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INTRODUCCION

El presente tramite  describe los aspectos técnicos de documentacion y
etapas requeridas para la “ CONTRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE PROYECTO , DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE ESTRUCTURA,
CERRAMIENTOS METALICOS Y OBRAS ACCESORIAS para la Obra Etapa
N° 2 denominada NUEVO DEPOSITO: Estructura, Cerramientos Metalicos y
Obras accesorias del Proyecto Maestro CONSTRUCCION DE NAVE
INDUSTRIAL PARA: NUEVO DEPOSITO, PLANTA DE LIQUIDOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del
Estado de la Provincia de Santa Fe

ALCANCE

Este Tramite tiene como objetivo establecer pautas generales y
especificas para solicitar Servicios Profesionales para la Obra Etapa N° 2
‘NUEVO DEPOSITO: Estructura, Cerramientos Metalicos y Obras accesorias”
a saber:

1.1 PROYECTO Y DIRECCION TECNICA DE ARQUITECTURA E INGENIERIA.

El Proyecto y Direccion Técnica de Arquitectura e Ingenieria Metélica
solicitados es de la Estructura y Cerramientos mayormente metalicos con obras
accesorias de muros en mamposteria, para una Nave Industrial de superficie
aproximada a 580 m2 que debera permitir posteriormente, ejecutar en su
interior los proyectos no incluidos en esta solicitud de una Planta de Liquidos y

un Deposito.

El Proyecto solicitado debera contemplar y construirse sobre una Estructura de
Fundaciones de Hormigon Armado a ejecutarse préximamente segun se
describe por Legajo 742/21 Etapa 1 — Obra: “Nuevo Depdsito: Bases y solados
de HPA°’, Licitada por Concurso Publico 03/21, y adjudicada a la empresa
COEMYC S.A.

En cuanto al Proyecto aqui se solicita el disefio general exterior de la Nave

Santa Fe

Provincia




LABORATORIO
INDUSTRIAL
FARMACEUTICO
SE

Industrial con su Estructura Metalica y Cerramientos segun corresponda,

ambos ajustados estrictamente a la Estructura de Fundaciones de Hormigon
Armado H°A° , tomando en cuenta las areas Productivas y de Depdésito que
alojara en un futuro, asi como su coherente integracion al resto de la Planta LIF
LA SOLICITUD incluye también a Direccion Técnica de la Obra:

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Alcance
e Se trata de una NAVE INDUSTRIAL que en esta fase ( ETAPA N°2)
SERA UN CONTENEDOR EDILICIO BASICO EN CONDICIONES
FUNCIONALES Y TECNICAS DE ALOJAR EN OTRA ETAPA y por
otros proyectos, flexiblemente, las siguientes locaciones interiores e
infraestructura previstas a saber:
o Depésito de 240 m2 de gran volumen interior rackeable.
o Planta Farmacéutica de 340 m2 ( Total 500 m2 ) incluye entrepiso
técnico de la Planta Farmacéutica donde se alojaran los servicios de
HVAC.

Presupuesto de la Obra

COSTO PREVISTO PREVENTIVO OBRA: $ 45.000.000

Plazo de la Obra : 4 meses.

EL PROYECTO debera:

e Garantizar una apropiada conectividad espacial y técnica con el resto de
la Planta LIF, garantizar es esta etapa de obras la Seguridad a la
Intrusion, y contar con cerramientos exteriores con todas sus aislaciones
y estanqueidad aseguradas.

e La obra terminada deberd ser una Caja de mayormente Metdlica

(estructura y cerramientos) de techo curvo y de gran volumen interno
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completamente definida en sus alturas, perimetro y cubierta (altura Sur +
11 m — altura Norte + 8 m) sin intersecciones fallidas con los edificios
lindantes existentes. Incluird su zingueria y aislaciones de chapa
correspondiente. No incluye paneleria interior que dependera de las
funciones de los requerimientos de las areas futuras comentadas.

Sus lados Este y Sur contardn con muros de mamposteria de 4,00 m. de
altura a partir de los cuales el cerramiento de chapa se elevara hasta el
nivel de la cubierta.

Se asentara sobre la estructura de H° A° preexistente (Etapa N°1) sin
determinar modificaciones relevantes de la misma.

Las alturas exteriores no sobrepasaran la mayor existente en la Planta y
no se interceptaran los edificios linderos salvo casos de fuerza mayor.
Las alturas interiores deberan permitir la incorporacién de un Entrepiso
de 3,50 de altura minimo en el 40 % de la superficie disponible.

El lenguaje arquitecténico y la materializacion exterior solicitada debera
ser similar al predominante en la Planta LIF S.E. Bvar. French 4300.

En posteriores Etapas no incluidas en esta Solicitud se completara su
arquitectura, se diseflardn y construirdn los recubrimientos interiores,
paneleria, etc, areas interiores, sus espacios y areas funcionales,
infraestructura basica y farmacéutica, equipamientos y servicios, etc. no

correspondientes a la presente solicitud.

SE EXCLUYE EN ESTA ETAPA:
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> El Proyecto se completa con una CIRCULACION DE ANCHO
VARIABLE denominada “Calle” que atravesara el Depdsito N° 1
existente de Este a Oeste recostada en su lado Norte y lindante con
Comprimidos 3, que vinculara la nueva NAVE INDUSTRIAL con el
Playédn central de la Planta.
Esta Circulacion alojara las canalizaciones de servicios necesarios

para evacuacion de liquidos industriales de la Planta de Liquidos
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gue alojara la Nave Industrial y la infraestructura eléctrica, etc. Para

su correcto servicio. Incluye Estacion de bombeo.

» Excluye toda Locacion y revestimientos a su Interior, Ingenieria
Basica y o Sujeta a Validacion de la Industria Farmacéutica, que en
otras Etapas se integraran al Proyecto.

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

CRITERIOS EVALUACION DE LAS OFERTAS

La definicion de los criterios de evaluacion de las ofertas se establecio
segun el procedimiento del modelo de Concurso Privado del LIF SE
una sola etapa, y con 2 (dos) secciones de analisis de las propuestas.

Rubro 1 (uno) corresponde a la oferta de Antecedentes; el alcance son

los rubros de antecedentes de los Profesionales con incumbencia en
proyectos de Arquitectura, Estructuras Metdlicas y de obras ejecutadas.

Rubro 2 (dos) el alcance es el valor de la oferta Econémica.

Seré elegida la oferta mas conveniente, segun surja de la ponderacion

de los factores evaluado

Antecedentes Generales :
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A.1 Antecedentes documentados como Profesional de grado con

incumbencias , en proyectos de arquitectura y/o ingenierias para la salud
publica y/o privada, y/o industria farmacéutica de Areas de Produccion
no Betalactamicas y Areas de Produccion Betalactamicas. que sumados
los metros cuadrados superen los 1.000 m2 en los ultimos 10 afios.

A.2 Antecedentes documentados de experiencia en proyectos de

arquitectura para la industria farmacéutica en Areas de Produccién no
Betalactamicas y Areas de Produccion Betalactamicas, que sumados

los metros cuadrados superen los 1.000 m2 en los ultimos 10 afios.
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A.3 Antecedentes en la Industria Farmaceéutica con sistemas de
Aire Acondicionado Calificado HVAC 1SO 8 -7 para fabricacion de
especialidades de formas farmacéuticas sélidas de uso humano con
sistemas de Aire Acondicionado Calificado HVAC ISO 7-ISO 8*1

Antecedentes particulares:

B.1 Antecedentes como Gerente de Proyecto en proyectos de

arquitectura y estructuras para la salud publica y/o privada, industria
farmacéutica de Areas de Produccion no Betalactamicas y Areas de
Produccion  Betalactamicas. que sumados los metros cuadrados

superen los 1.000 m2 en los ultimos 10 afios.

B.2 Antecedentes como Gerente de Proyecto en proyectos de

arquitectura y estructuras en industria farmacéutica de Areas de

Produccién no Betalactamicas y Areas de Produccion Betalactamicas

en los ultimos 10 afios.

B.3 Antecedentes como Gerente de Proyecto en la Industria

Farmacéutica y con sistemas de Aire Acondicionado Calificado
HVAC ISO 7 — 1SO 8. *1 en los ultimos 10 afos. para la fabricacion de

especialidades de formas farmacéuticas solidas de uso humano.

ADMISIBILIDAD: El no cumplimiento de los antecedentes documentados
generales y particulares, requisitos de admisibilidad, determinara el
rechazo de la oferta

*1 Se solicita estos antecedentes por que el proyecto marco establece una estructura para una
nave industrial destinada a Deposito y Planta Farmacéutica para Liquidos cuyo principal
servicio es HVAC y requiere de una estructura particular para su instalacion.
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Antecedentes Documentados

Antecedentes como Profesional

- Arquitecto, Ingeniero Civil y/o Licenciado en H°A° matriculado por el
colegio que corresponda.

- Nombre de la obra, comitente, descripcion de la provision, superficie de
la obra, y fecha de finalizacion.

- Totales de superficies y montos de obras acumulados en los dltimos
10 afios.

- Datos del contacto del Comitente de la obra de antecedente: empresa,
responsable, mail y teléfono.

Antecedentes como Gerente de Proyecto.

- Nombre de la obra, comitente, descripcion de la provision, superficie
de la obra, y fecha de finalizacion.

- Totales de superficies y montos de obras acumulados en los ultimos
10 afios.

- Datos del contacto del Comitente de la obra de antecedente: empresa,
responsable, mail y teléfono.

El LIF SE podra solicitar ampliacion de la informacion aqui requerida en la

etapa de analisis de oferta

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION

Las ofertas seran analizadas segun el Procedimiento aprobado por LIF
S.E. y que a continuacién de desarrolla

Se evalla, a través de indicadores :

Rubro 1 (uno) oferta Antecedentes
Rubro 2 (dos) oferta Econémica

CalificAndolas particularmente con un puntaje que luego se utilizara para hacer
una ponderacion combinada entre ambas que permite arribar a la
recomendacion de adjudicacion.

Santa Fe

Provincia

El Puntaje se ajusta a una calificacion puntaje que forma parte del
método de evaluacion de las ofertas y que se incluye aqui.

El Método asigna una ponderacion a la oferta antecedentes de 60 % y a
la oferta econémica un 40 %.
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RUBRO 1 EVAL

1°) EVALUACION

UACION DE LA OFERTA DE ANTECEDENTES

POR INDICADORES:

El Rubro 1 : Antecedentes cuenta con indicadores por factores compuestos a
su vez por subfactores donde los antecedentes son analizados y reciben un
puntaje que luego es promediado para arribar a un puntaje final del Rubro .

Rubro Indicador
Factor A Experiencia del oferente
Subfactores Al, A2,A3
1 (uno ) Antecedentes Factor B Calificacion del Profesional
Subfactores B1,B2,B3

2°) CUADRO DE

PUNTAJE:

Los puntajes a otorgar en cada factor y sub-factor se ajustaran al siguiente

esquema:
Calificacion Puntaje Descripcién
No Cumple 0 No aprobado .No alcanza el valor del rango minimo solicitado para el indicador
Cumple 50 Aprobado .Alcanza el valor minimo del rango para el indicador
Supera 75 Supera entre un 25 a 50% el rango minimo del indicador solicitado
Sobresale 100 >50 % a 100% el rango minimo del indicador solicitado
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LABORATORIO
INDUSTRIAL
FARMACEUTICO
SE
Calificacién
Indicador Alcance Supera Sobresale
Cumple
50 75 100

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura y

estructuras para la salud publica o privada, industria y o 1.000 m2 1.250 a 1.500m2 De 1.501 m2 en adelante
Subfactor Al farmacéutica, que sumados superen los 1.000 m2 en los

Gltimos 10 afios

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura y 600 m2 750 a 900 m2 De 901 m2 en adelante
Subfactor A2 estructuras para la industria farmacéutica, en los ultimos 10

afios.

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura y
Subfactor A3 estructuras para la indust_ria farmacéutica con sistemas 600 m2 750 a 900 m2 De 901 m2 en adelante

HVAC ISO7 - 1ISO8, en los ultimos 10 afios. *1

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de

arquitectura y estructuras para la salud publica o privada,

industria y o farmacéutica, que sumados superen los 1.000 m2 1.000 m2 1.250 a 1.500m2 De 1.501 m2 en adelante
Subfactor B1 | & |os dltimos 10 afios.

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de

arquitectura y estructuras para la industria farmacéutica, 600 m2 De 901 m2 en adelante
Subfactor B2 L ~

en los ultimos 10 afos. 750 a 900 m2

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de

arquitectura y estructuras para la industria farmacéutica 600 m2 750 a 900 m2 De 901 m2 en adelante

Subfactor B3

con sistemas HVAC ISO7 o I1SOS8, en los ultimos 10 afios.*1

*1 Se solicita estos antecedentes por que el proyecto marco establece una estructura para una nave industrial destinada a Deposito y Planta Farmacéutica

para Liquidos cuyo principal servicio es HVAC y requiere de una estructura particular para su instalacion.
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3°) METODO OFERTA ANTECEDENTES:

Puntaje Oferta Antecedentes POAE

FACTOR A = (subfAl +subfA2+subA3)

3

FACTOR B = (subfB1 + subfB2+subB3)

3

a) Se designa (POAE) al Puntaje de la Oferta de Antecedentes Evaluada.

b) Se procede a dar puntaje a cada sub-factor, luego se hace su sumatoria
y el resultado se promedia arribando al puntaje del factor, luego se

suman los puntajes de los factores que promediados dan el puntaje de
la oferta Antecedentes.

POAE = (EACTOR A + FACTOR B)

2

EJEMPLO DE APLICACION:

Santa Fe
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FACTORA PROVEEDOR 1(PROVEEDOR 2| PROVEEDOR 3
SUBFACTOR A1 75 50 100
SUBFACTOR A2 100 50 100
SUBFACTOR A3 50 100 75
PROMEDIO FACTOR A 75 67 92

FACTORB PROVEEDOR 1| PROVEEDOR 2| PROVEEDOR 3
SUBFACTOR B1 75 50 100
SUBFACTOR B2 75 75 100
SUBFACTOR B3 75 100 50
PROMEDIO FACTOR B 75 75 83|

POAE

PROVEEDOR 1

PROVEEDOR 2

PROMEDIOS DE LOS 2 FACTORES

75|

71
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RUBRO 2 EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

1°) EVALUACION:

Una vez finalizada la evaluacion de las ofertas Antecedentes se procedera a
evaluar las respectivas ofertas econdmicas (Carta de la Oferta) la puntuacién
maxima posible para dicha oferta economica sera de 100 (cien) puntos, con
una ponderacion de un 40% sobre la evaluacion total.

2°) METODO OFERTA ECONOMICA:

Se designa :

1- ($OMB) Precio $ de la Oferta Méas Baja.

2- ($OE) Precio $ de la Oferta Evaluada

3- (POEE) al Puntaje de la Oferta Econdmica Evaluada

4- se procedera a asignar el puntaje maximo establecido de cien (100)
puntos a la oferta econémica de menor “precio $ ” (JOMB) o si
correspondiere el “precio computable” (pm) entre las que hayan
superado la instancia técnica. Los puntajes de las ofertas
econdémicas se calcularan segun:

Puntaje Oferta Econdémica Evaluada = POEE= $OMB x 100 + $OE |

EJEMPLO :
PRECIO PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
OFERTA ECONOMICA $1.200.000,00 $1.800.000,00
POEE 83 56

(1000000*100/1000000)  (1000000*100/1200000)  (1000000*100/1800000)

 EVALUACION COMBINADA:
RUBRO 1 OFERTA TECNICA Y RUBRO 2 OFERTA ECONOMICA

e Una vez evaluadas las ofertas Antecedentes y las Economicas de cada
oferente, se procederd a determinar el puntaje combinado de las
mismas.

e Las evaluaciones de LOS RUBROS se califican con un maximo de cien
(100) puntos ; el puntaje total de la oferta sera el promedio ponderado de
ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacién de la siguiente formula:

l‘ Puntaje Total de la Oferta = PTO =(c1l x POAE) + (c2 x POEE) il

Santa Fe
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Donde:

PTO = Puntaje Total de la Oferta

POAE = Puntaje Oferta de Antecedentes Evaluada

POEE = Puntaje de la Oferta Economica Evaluada

cl = coeficiente de ponderacién y/o reduccion asignado para la evaluacion de
la oferta de Antecedentes = 60 %

c2 = coeficiente de ponderacion asignado para la evaluacion de la oferta
Econdmica =40 %

NOTA:

Los coeficientes de ponderacion deberdn cumplir con las condiciones
siguientes:

1) La suma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00).

2) El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no debera ser
mayor de 0.5

SIGUIENDO CON EL EJEMPLO:

PUNTAJO TOTAL DE LA
PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
OFERTA

POAE 75 71 88

POAE ponderado por
60% 45 43 53
POEE 100 83 56

POEE ponderado por
40% 40 33 22
76 75

Santa Fe

Provincia Formotauion Boclod:

n 4060 (2000)
Tot 45702- W33 ™ & &
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ANEXO ROLES
PROYECTO Y DIRECCION TECNICA DE OBRA

1- Se solicita Profesional Arquitecto o Ingeniero, con titulo habilitante, y -
preferentemente- con experiencia en obras de ARQUITECTURA Y
ESTRUCTURAS para la Industria Farmacéutica en general, particularmente
Areas Productivas, Equipamiento y sus Instalaciones, sus protocolos
constructivos y de calidad, para elaboracion de PROYECTO Y DIRECCION
TECNICO DE OBRA de acuerdo a las especificaciones de este Anexo, el
Pliego, y las Instrucciones del LABORATORIO INDUSTRIAL
FARMACEUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF
S.E.), que cumplird las funciones de Gerente de Obras, siendo responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato, en
representacion del comitente.

2- Se deberan adjuntar antecedentes, detallando la posicion profesional,
naturaleza y magnitud de los proyectos y de las obras dirigidas de los ultimos
DIEZ (10) afios, asi como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor informacién sobre las mismas.

Se valorara el antecedente de Proyecto y Direccion o Jefatura de Obras para la
Industria Farmacéutica, Areas Productivas aprobadas por ANMAT y en
particular con un Sistema de Aire Calificado (HVAC) Clase ISO 7 1SO 8.

3- El DIRECTOR TECNICO DE OBRA sera responsable de la DIRECCION
TECNICA de la obra, tanto de Arquitectura y Estructuras y tendra las
atribuciones y deberes enumerados en los “DOCUMENTOS DE LICITACION -
Documento para la Contratacion de Obras Menores, y el presente Anexo.

4- Se reportara directamente al Director del Proyecto

5- Debera coordinar en Direccion Técnica la ejecucion de las tareas de
Inspecciébn de Obra de las Especialidades que pudieren necesitarse, que
estaran a su cargo y/o de profesionales asociados, contratados, empleados, o
independientes, y que se desempefiaran bajo su direccién y control, a fin de
asegurar que la obra se ejecute conforme esté previsto en los planos y
documentacion contractual, para el fin que fue disefiada, y en los plazos y
términos convenidos y/o dispuestos en los pliegos, para lo cual solicitara
oportunamente la informacion, documentacion e instrucciones necesarias.

Santa Fe

Provincia




LABORATORIO
INDUSTRIAL
FARMACEUTICO
SE

6- Ademas, no siendo este un listado taxativo:

* Tramitar las consultas respecto de la ejecucién del contrato.

* Intimar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, ante el atraso o riesgo
de incumplimiento del contratista, e iniciar el procedimiento para aplicar multas
y retenciones.

* Investigar, controlar e intimar al Contratista respecto de los defectos de la
obra, antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos. El
Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

* Intimar al Contratista que no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Director Técnico de Obras, estimando el
precio de la correccion del defecto, y fijando el plazo en que el Contratista
debera pagar dicho monto (CGC 36).

* Tramitar la seleccion del conciliador, en acuerdo con el contratista, en caso de
controversias.

* Solicitar, aprobar y ordenar variaciones, ordinarias o urgentes, segun lo
previsto en las CGC 37 a 40)

* Intimar la actualizacibn del programa, incluyendo los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables, incluyendo las proyecciones de
flujo de efectivos (CGC 41), y ejecutando las retenciones en la certificacion
(CGC-CEC 27.3).

* Otorgar prorrogas o adelantar la fecha prevista de terminacién u ordenar
demoras, previo solicitar autorizacion al Director de Proyecto, en el marco de
las CGC 28 a 30.

* Aprobar con su firma todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas antes de su utilizacién, vy el
programa en el que consten las metodologias generales, la organizacion, la
secuencia y el calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras, debiendo requerir la asistencia y firma de los especialistas segun
incumbencias profesionales, dejando constancia de su intervencién en el legajo
de la contratacion.

* Dar aviso al Director del Proyecto sobre todo evento compensable (CGC 44),
sus efectos sobre la ejecucién del contrato con el contratista, y la ejecucién de
la obra.

* Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa
previamente al inicio de las mismas, evaluarlo, y previa correccion de las
desviaciones que se pudieren presentar respecto de lo solicitado en la
Licitacion, proceder a su aprobacion.
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* Ejecutar las acciones tendientes a la programacion y coordinacién de los
rubros a cargo de los profesionales especialistas, organizando las distintas
documentaciones en funcién de los rubros a inspeccionar por cada uno,
detallando los alcances y su ajuste con las de otros rubros con los que tienen
relacion fisica o funcional.

*  Certificar los trabajos para la acreditacion de cumplimiento y el pago,
inspeccionando todos los trabajos, revisando las liquidaciones de cada
especialidad, aplicando los ajustes de precio, retenciones, variaciones,
descuento de anticipos, y emitiendo los certificados de pago
correspondientes a la obra en general, y el Certificado de Responsabilidad por
Defectos.

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra, y el
Avance Programado de la misma, ejecutando estrategias apropiadas de
correccion de las desviaciones detectadas.

* Coordinar las inspecciones de cada especialidad previas a la recepcion
provisoria y definitiva, y labrar las actas respectivas.

* Convocar a todos los actores de la obra, los responsables de las
Especialidades, la Empresa, y/o subcontratistas, y/o entre ellos, a reuniones
periddicas de coordinacion y evaluacion, llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al
Contratante. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, debera
decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse, dejando
constancia de ello en el legajo de la contratacion.

* Revisar los planos de ejecucion, de obras auxiliares, de taller o de montaje
confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado.

*  Efectuar sus comunicaciones a LIF SE y la Empresa por escrito, los que
formularan sus pedidos de igual manera y por los medios correspondientes a
protocolo.

* Firmar las autorizaciones para el ingreso de personal a la zona de obras,
dejando debida constancia en el legajo de la contratacion.

* Redactar y remitir informes periédicos sobre la marcha de los trabajos junto
con fotografias de su avance y copia de las érdenes de servicio, acompafiando
las liquidaciones y certificaciones mensuales.* Intimar al Contratista que
presente -con prontitud- una estimacion de los efectos esperados sobre el
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el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion, cuando aquél advierta sobre
futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de
las Obras, asi como la presentacion de un informe sobre posibles maneras en
que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento.

7 - Tendréa la representacion del Contratante frente al contratista, por lo cual
debera denunciar inmediatamente todo conflicto de interés. En tal caréacter,
firmard los libros de obra (notas de pedido y 6érdenes de servicio), dando
cumplimiento a la Resolucién N° 28/11, y solicitando instrucciones por escrito al
Director del Proyecto, no teniendo facultades para decidir sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

8 - Podra desempefiar también la Direccibn Técnica de alguna de las
Especialidades solicitadas, en tanto asi lo permita su incumbencia profesional
y antecedentes, cumpliendo con la asistencia diaria o periddica de obra
requerida para la particular.

9 - Tendra asistencia personal y presencial diaria o periddica. Podra solicitar al
Director del Proyecto autorizacion escrita y expresa para delegar, por un periodo
limitado al minimo indispensable, cualquiera de sus deberes y responsabilidades
y que ello implique delegar ni reducir en modo alguno su responsabilidad,
debiendo notificar formalmente al contratista sobre las particularidades de la
delegacion.

AUXILIARES ESPECIALISTAS PROFESIONALES
DEL STAFF DE LA DIRECCION TECNICA

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA

1- Se solicita Profesional Arquitecto, con titulo habilitante, preferentemente con
experiencia en obras de la Industria en general y Farmacéutica en particular ,
Areas Productivas, Equipamiento y sus Instalaciones, sus protocolos
constructivos y de calidad, para cubrir la posicion de DIRECTOR DE OBRAS
de acuerdo a las especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego

Licitatorio, y las Instrucciones del LABORATORIO INDUSTRIAL
FARMACEUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF
S.E.)

2- Se deberd adjuntar antecedentes, detallando la posicion profesional,
naturaleza y magnitud de obras de similares caracteristicas de los ultimos
DIEZ (10) afios, asi como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor informacion sobre las mismas.
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Se valorara la experiencia de Proyecto y Direccién o Jefatura de Obras para la
Industria Farmacéutica, Areas Productivas aprobadas por ANMAT y en
particular con un Sistema de Aire Calificado (HVAC) Clase ISO 7 — Clase ISO
8.

3- Se reportara directamente al DIRECTOR TECNICO DE OBRA.

4- Sera responsable de la Direccion Técnica de la Arquitectura de la Obra,
siendo sus tareas en un listado no taxativo:

* Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa
previamente al inicio de las mismas y elevar sus recomendaciones al
DIRECTOR TECNICO DE OBRA.

* Ejecutar las acciones tendientes a la programacion y coordinacion de los
rubros a su cargo, organizando las distintas documentaciones en funcién de los
rubros a inspeccionar, correlacionandolos con los pertenecientes a las otras
Especialidades.

* Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y
emitir borrador de los certificados finales de pago correspondientes a la obra , a
excepcion de las otras Especialidades.

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra, y el
Avance Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras
estrategias de correccidon de las desviaciones detectadas.

* Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepcion provisoria
y definitiva, y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas
respectivas, a excepcion de las otras Especialidades.

* Asistir a las reuniones periddicas de coordinacion y evaluacion.

* Redactar minutas con informacion escueta de las reuniones mantenidas con
los contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos
tratados, puntos acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la
Gerencia de Obras.

* Revisar los planos de ejecucion, de obras auxiliares, de taller o de montaje
confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado.

* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa
por escrito, los que formularan sus pedidos de igual manera y por los medios
correspondientes a protocolo.

* Redactar y remitir informes periodicos a la Gerencia de Obras sobre la
marcha de los trabajos junto con fotografias de su avance y copia de las
ordenes de servicio, acompafiando sus preventivos de las liquidaciones y
certificaciones mensuales
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* No decidira sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

4- Podra desempefiar también la Gerencia de Obras, en tanto asi lo permitan
sus antecedentes para la posiciébn, cumpliendo con la asistencia a obra
requerida.

5- Podra ejercer la direccion técnica de las instalaciones no comprendidas en
las especialidades de esta solicitud y que pertenecen a la obra.

6- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta
obra.

7- Se solicita asistencia diaria fehaciente.

8- Se podra ofertar presencia diaria de un (1) profesional con incumbencia y
antecedentes comprobables en obras de similares caracteristicas en calidad de
"Sobrestante de Obra" y con asistencia semanal fehaciente del Director de Obra.
9- Podra delegar previa aprobacion de la Direccidbn de Obras, por periodo
justificado, en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar
al DIRECTOR TECNICO DE OBRA y la Empresa.

ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS:

1- Se solicita Profesional Ingeniero, u otro con titulo habilitante, con
experiencia en obras de similares caracteristicas a la de referencia, para cubrir
la posicion de Director de obras rubro Estructuras Metalicas de acuerdo a las
especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego Licitatorio, y las
Instrucciones del LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOCIEDAD
DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.)

2- Se deberd adjuntar antecedentes, detallando la posicion profesional,
naturaleza y magnitud de obras de similares caracteristicas de los ultimos
DIEZ (10) afios, asi como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor informacién sobre las mismas.

Se valorara la experiencia de Proyecto y Direccién Técnica para la Industria
Farmacéutica.

3- Se reportara directamente al DIRECTOR TECNICO DE OBRA.

4- Sera responsable de la Direccién Técnica de las Estructuras Metalicas de la
Obra, siendo sus tareas en un listado no taxativo:

* Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa
previamente al inicio de las mismas y elevar sus recomendaciones al
DIRECTOR TECNICO DE OBRA.

Santa Fe

Provincia




LABORATORIO
INDUSTRIAL
FARMACEUTICO
SE

* [Ejecutar las acciones tendientes a la programacion y coordinacion de los
rubros a su cargo, organizando las distintas documentaciones en funcién de los
rubros a inspeccionar, correlacionandolos con los pertenecientes a las otras
Especialidades.

* Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y
emitir borrador de los certificados finales de pago correspondientes a la obra, a
excepcion de las otras Especialidades.

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra, y el
Avance Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras
estrategias de correccién de las desviaciones detectadas.

* Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepcion provisoria
y definitiva, y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas
respectivas, a excepcion de las otras Especialidades.

* Asistir a las reuniones periédicas de coordinacion y evaluacion.

* Redactar minutas con informacion escueta de las reuniones mantenidas con
los contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos
tratados, puntos acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la
Gerencia de Obras.

* Revisar los planos de ejecucion, de obras auxiliares, de taller o de montaje
confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado.

* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa
por escrito, los que formularan sus pedidos de igual manera y por los medios
correspondientes a protocolo.

* Redactar y remitir informes periédicos a la Gerencia de Obras sobre la
marcha de los trabajos junto con fotografias de su avance y copia de las
ordenes de servicio, acompafiando sus preventivos de las liquidaciones y
certificaciones mensuales

* No decidira sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

4- Podra desempefiar también la Gerencia de Obras, en tanto asi lo permitan
sus antecedentes para la posiciébn, cumpliendo con la asistencia a obra
requerida.

5- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta
obra.

6- Se solicita asistencia periddica fehaciente.

7- Podra delegar previa aprobacion de la Gerencia de Obras, por periodo
justificado, en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar
al DIRECTOR TECNICO DE OBRAy la Empresa.
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