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INTRODUCCION

El presente tramite describe los aspectos técnicos de documentacién y tareas
requeridas para la “DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE ARQUITECTURA ” , para
la Etapa N° 5 “ Cerramientos interiores e Infraestructura de Efluentes “ para la Planta
Unificada de Solidos Betalactamicos + Clavulanico PUSBC para ejecutarse bajo el
concepto de re funcionalizacion edilicia de las actuales Areas de Sélidos Betalactamicos
del LIF SE , Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la Provincia de
Santa Fe.

ALCANCE dela SOLICITUD

Este Tramite tiene como objetivo establecer pautas generales y especificas para
solicitar:

1.1 La Direccién Técnica
1.2 La Inspeccion de Arquitectura

Ver en Anexo la definicion de los Servicios Profesionales solicitados y sus
responsabilidades

Para La Etapa N° 5 “CERRAMIENTOS INTERIORES E INFRAESTRUCTURA DE
EFLUENTES” que se encuentra vinculada y se debe articular con las etapas :

- Etapa N°1 “Adquisicion de la Instalacion termomecanica, de filtracion y
ventilacion tipo BiBo”.( SISTEMA HVAC ISO 7-8 + Confort)

- Etapa N°2 “ Estructura de H°A° ”

- Etapa N°3 “Adecuacion Acometida Eléctrica”

-Etapa N°4 “ Ejecucion de la Estructura Metalica y Obras Accesorias”

Destinadas a cumplimentar el denominado Proyecto Completo tipo “Por Administracion”
para la Planta Unificada de Sdlidos Betalactamicos + Clavulanico PUSBC para las
formas Farmacéuticas comprimidos y suspensiones extemporaneas con el fin de
refuncionalizarla y adecuarla ediliciamente, para que cumpla con las disposiciones de
la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologias Médicas (ANMAT)
en su Resolucion N° 3602/18 y demas reglamentaciones : MERCOSUR, Nacionales,
Provinciales y Municipales de aplicacion, a fin de permitir su aprobacion final por el
Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
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ALCANCE DE LA OBRA:

EL PRESENTE RESUMEN SE COMPLETA CON LA DOCUMENTACION y PLANIMETRIA DE
LA OBRA ETAPA N°5.

AL MOMENTO DEL INGRESO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE SOLICITUD SE
ENCONTRARA LA OBRA EJECUTADA EN SUS ETAPAS N°2, 3, 4.

NOTA : FINALIZADA ESTA OBRA LA PLANTA QUEDARA PREPARADA PARA EN LA ULTIMA FASE
(ETAPA N°6) PARA EJECUTAR LAS INSTALACIONES BASICAS, LAS INSTALACIONES SOMETIDAS A
VALIDACION PARA LA INDUSTRIA FARMACEUTICA, LA INSTALACION DE EQUIPAMIENTO
PRINCIPAL Y LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION EN SECO Y HUMEDA DE TERMINACION.

LISTADO DE TAREAS:

e RENGLON N° 1 OBRAS CIVILES

INSTALACIONES FONDEADAS:

= PLANTA BAJA: TRONCALES Y CAMARAS DE INSPECCION, DESCOMPRESION, Y O

AFORO DE:
= SISTEMA CLOACAL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

SISTEMA EFLUENTES INDUSTRIALES.

SISTEMA EVACUACION EFLUENTES DE EXTINCION DE INCENDIOS.

SISTEMA PLUVIAL.

NOTA: INCLUYE TRAMOS  VERTICALES DE EFLUENTES

INDUSTRIALES Y PLUVIALES.

> NO SE PREVEE EN ESTA ETAPA NINGUNA OTRA INSTALACION DE SERVICIOS O
INFRAESTRUCTURA A LA VISTA O EMBUTIDA YA QUE ESTOS RUBROS
PERTENECEN A LA SUBSIGUIENTE.
LA EXCEPCION ES LA CONDUCTERIA DE HVAC QUE SE PREVEE TRANSITARA
AHORA POR EL VACIO PREVISTO ENTRE LA ESTRUCTURA DEL CIELORRAZO DE
PLANTA BAJA Y LA DEL SOLADO DE PISO DEL NIVEL SUPERIOR ENTREPISO
TECNICO TRANSITABLE.

DEMOLICIONES, ALBANILERIA, REVESTIMIENTOS Y PINTURA:

> DEMOLICIONES DE PISOS, LIMPIEZA, RELLENO Y NIVELACION EN PLANTA BAJA
EN AREA INTERIOR DE NAVE PRINCIPAL, AREA LINDANTE A VESTUARIOS PUSBC
DEL AREA DE ESCALERA LINDERA A
COMPRIMIDOS 3 BAJO LA PLATAFORMA DE OBRA TRANSITORIA A EJECUTARSE
EN FASE “ESTRUCTURA METALICA Y OBRAS ACCESORIAS”.

= CONTRAPISOS Y CARPETAS DE PLANTA BAJA COMPLETA.
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= ELEVACION DE MAMPOSTERIAS DE PLANTA BAJA EN LADRILLO COMUN INCLUYE
REVOQUE GRUESO A LA CAL. PINTURA EN INTERIOR DE NAVE PRINCIPAL.

= REPARACION Y ESTUCADO ESTRUCTURA H° A° A LA VISTA EN 1ER. NIVEL ALTO
“ENTREPISO TECNICO TRANSITABLE”: PERFILADO DE COLUMNAS Y CARAS DE
VIGAS, FONDO DE LOSA Y OTRO, RELLENO DE OQUEDADES Y ESTUCADO A LA
LLANA PULIDO.

= REVESTIMIENTO Y PINTURA DE SOLADOS EN EL 2DO NIVEL ALTO “ENTREPISO
TECNICO DE EQUIPAMIENTO” COMPLETO: PINTURA EN “AREA DE EQUIPOS
HVAC”, GOMA EN ROLLO EN AREA EQUIPAMIENTOS VARIOS Y PORCELANATOS EN
LA AZOTEA TECNICA.

CONSTRUCCION EN SECO:

» CIELORRASOS PVC COMPLETOS EN PLANTA ALTA ENTREPISO TECNICO DE
EQUIPAMIENTO, INCLUYE INTERIOR COMPLETO Y SU AZOTEA TECNICA. EXCLUYE
ALEROS QUE PERTENECEN A LA ETAPA ANTERIOR.

» ESTRUCTURA MAESTRA STEEL FRAMING DE PLANTA BAJA PARA ANCLAJE
TABIQUERIA Y CIELORRAZOS EN SISTEMA DRYWALL: SISTEMA BASTIDOR
METALICO SOLDADO DE COLUMNAS, VIGAS Y DINTELES DE TODO EL CONJUNTO
PARA RECIBIR EL SISTEMA DRYWALL Y LAS ABERTURAS FARMA. NO SE ADMITE
SU REEMPLAZO POR ESTRUCTURA REFORZADA DRYWALL EN NINGUN CASO.

» TABIQUES Y MEDIO TABIQUES DRYWALL EMPLACADOS COMPLETOS EN LOS
TRES NIVELES: INCLUYE LA TOTALIDAD DE LA TABIQUERIA Y SUS EMPLACADOS
DE LOS CUALES SE DETALLA SUS TERMINACIONES EN PLANOS ADJUNTOS A
PLIEGO.

EXCLUSION DE EMPLACAMIENTO:
EXCEPCION 1 CARA DE ALGUNOS TABIQUES DE PLANTA BAJA Y ALTAS PARA
PERMITIR EL POSTERIOR EMBUTE Y PASAJE DE INSTALACIONES.

» ESTRUCTURAS DE CIELORRASOS DRYWALL SIN AMPLACAR EN PLANTA BAJA'Y
HALL DE ESCALERA PLANTA ALTA: INCLUYE LA TOTALIDAD DE LAS
SUBESTRUCTURAS MAESTRAS STEEL FRAMING Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA.

» ESTRUCTURA DE PISO STEEL FRAMING SIN EMPLACAR EN 1ER NIVEL
ENTREPISO TECNICO TRANSITABLE: INCLUYE LA TOTALIDAD DE SUS
ESTRUCTURAS ANCLADAS AL EMPARRILLADO DE VIGAS DE H°A°. EXISTENTE.
EXCLUYE EL SOLADO SUPERBOARD QUE PERTENECE A SUBSIGUIENTE ETAPA.
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NUEVA ESTRUCTURA METALICA BAJO COMPRIMIDOS 3

MOVIMIENTO DE UNA COLUMNA METALICA ESTRUCTURA A LA VISTA DE
COMPRIMIDOS 3 A NUEVA POSICION LINDERA, INCLUYE APUNTALAMIENTO Y
VIGAS METALICAS ACORDE. ING. EMPRESA. EXISTE BASE DE H° A° EN LA NUEVA
POSICION PREVISTA.

VARIOS

REFORMA E INSTALACION ESCALERA EXISTENTE METALICA EN HALL DE
ESCALERA PLANTA ALTA 1ER. NIVEL
LISTADO DE VARIOS: POR CIRCULAR TECNICA.

RENGLON N° 2 ABERTURAS FARMA:

CONJUNTO COMPLETO ABERTURAS PHARMAPANEL DE VESTUARIOS Y AREAS
BLANCAS DE PLANTA BAJA.

PLAZO

5 meses

1-

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS
OFERTAS

CRITERIOS EVALUACION DE LAS OFERTAS

La definicién de los criterios de evaluacion de las ofertas se establecié segun el
procedimiento del modelo de Concurso Privado del LIF SE una sola etapa, y con
2 (dos) secciones de andlisis de las propuestas.

Rubro 1 (uno) corresponde a la oferta de Antecedentes; el alcance son los rubros

de antecedentes de los Profesionales con incumbencia en proyectos de
Arquitectura, Estructuras de H°A° y de obras ejecutadas.

Rubro 2 (dos) el alcance es el valor de la oferta Econdmica.
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e Sera elegida la oferta mas conveniente, segun surja de la ponderacion de los

factores evaluados.

Antecedentes Generales :

e A.l Antecedentes documentados como Profesional de grado con incumbencias ,

en proyectos de arquitectura y/o ingenierias para la salud publica y/o privada, y/o
industria farmacéutica de Areas de Produccion no Betalactamicas y Areas de
Produccion Betalactamicas. que sumados los metros cuadrados superen los 1.000
m2 en los ultimos 10 afios.

e A.2 Antecedentes documentados de experiencia en proyectos de arquitectura

para la industria farmacéutica en Areas de Produccion no Betalactamicas y Areas
de Produccion Betalactamicas, que sumados los metros cuadrados superen los
1.000 m2 en los ultimos 10 afios.

e A.3 Antecedentes en la Industria Farmacéutica con_sistemas de Aire
Acondicionado _Calificado HVAC ISO 7 — 1SO 8 para fabricacion de
especialidades de formas farmacéuticas soélidas de uso humano con sistemas de
Aire Acondicionado Calificado HVAC ISO 7 — I1SO 8.

Antecedentes particulares:

e B.1 Antecedentes como Gerente de Proyecto en proyectos de arquitectura para

la salud publica y/o privada, industria farmacéutica de Areas de Produccion no
Betalactamicas y Areas de Produccion Betalactamicas. que sumados los metros

cuadrados superen los 1.000 m2 en los ultimos 10 afios.

e B.2 Antecedentes como Gerente de Proyecto en proyectos de arquitectura en

industria farmacéutica de Areas de Produccién no Betalactamicas y Areas de

Produccion Betalactamicas en los ultimos 10 afos.
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B.3 Antecedentes como Gerente de Proyecto en la Industria Farmacéutica vy

con sistemas de Aire Acondicionado Calificado HVAC ISO 7 — ISO 8. en los

tltimos 10 afios. para la fabricacion de especialidades de formas farmacéuticas

sélidas de uso humano.

ADMISIBILIDAD: El no cumplimiento de los antecedentes documentados
generales y particulares, requisitos de admisibilidad, determinara el
rechazo de la oferta

Contenido de los Antecedentes Documentados

Antecedentes como Profesional Arquitecto, Ingeniero Civil y/o Licenciado en H°A°
matriculado en el colegio que corresponda.

- Nombre de la obra, comitente, descripcion de la provision, superficie de la obra, y
fecha de finalizacion.

- Totales de superficies y montos de obras acumulados en los ultimos

10 afos.

- Datos del contacto del Comitente de la obra de antecedente: empresa,
responsable, mail y teléfono.

Antecedentes como Gerente de Proyecto.

- Nombre de la obra, comitente, descripcion de la provision, superficie de la obra, y
fecha de finalizacion.

- Totales de superficies y montos de obras acumulados en los ultimos

10 afos.

- Datos del contacto del Comitente de la obra de antecedente: empresa,
responsable, mail y teléfono.

El LIF SE podra solicitar ampliacion de la informacion aqui requerida en la
etapa de analisis de oferta
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION

Las ofertas seran analizadas segun el Procedimiento aprobado por LIF S.E. y que a
continuacion de desarrolla

e Se evalla, a través de indicadores :

Rubro 1 (uno) oferta Antecedentes
Rubro 2 (dos) oferta Econdmica

CalificAndolas particularmente con un puntaje que luego se utilizard para hacer una
ponderacion combinada entre ambas que permite arribar a la recomendacion de
adjudicacion.

e El Puntaje se ajusta a una calificacion puntaje que forma parte del método de
evaluacion de las ofertas y que se incluye aqui.

e EI Método asigna una ponderacion a la oferta antecedentes de 60 % y a la oferta
econdmica un 40 %.

RUBRO 1 EVALUACION DE LA OFERTA DE ANTECEDENTES

1°) EVALUACION POR INDICADORES:

El Rubro 1 : Antecedentes cuenta con indicadores por factores compuestos a su vez por
subfactores donde los antecedentes son analizados y reciben un puntaje que luego es
promediado para arribar a un puntaje final del Rubro .

Rubro Indicador
Factor A Experiencia del oferente
Subfactores A1, A2,A3

1 (uno ) Antecedentes — -
( ) Factor B Calificacion del Profesional

Subfactores B1,B2,B3

2°) CUADRO DE PUNTAJE:

Los puntajes a otorgar en cada factor y sub-factor se ajustaran al siguiente esquema:

Calificacion Puntaje Descripcion
No Cumple 0 No aprobado .No alcanza el valor del rango minimo solicitado para el indicador
Cumple 50 Aprobado .Alcanza el valor minimo del rango para el indicador
Supera 75 Supera entre un 25 a 50% el rango minimo del indicador solicitado
Sobresale 100 >50 % a 100% el rango minimo del indicador solicitado
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Calificacion
Indicador Alcance Supera Sobresale
Cumple
50 75 100

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura para la

salud publica o privada, industria y o farmacéutica, que 1.000 m2 1.250 a 1.500m2 De 1.501 m2 en adelante
Subfactor Al - ~

sumados superen los 1.000 m2 en los dltimos 10 afios
Subfactor A2 Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura para la 600 m2 750 a 900 m2 De 901 m2 en adelante

industria farmacéutica, en los dltimos 10 afios.

Antecedentes en proyectos y obras de arquitectura para la

industria farmacéutica con sistemas HVAC ISO7 - ISO8, en 600 m2 750 a 900 m2 De 901 m2 en adelante
Subfactor A3 - ~

los ultimos 10 afos.

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de

arquitectura para la salud puablica o privada, industria y o

farmacéutica, que sumados superen los 1.000 m2 en los 1.000 m2 1.250 a 1.500m2 De 1.501 m2 en adelante
Subfactor B1 | gitimos 10 afios.

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de

arquitectura para la industria farmacéutica, en los ultimos 10 600 m2 De 901 m2 en adelante
Subfactor B2 ~

afos. 750 a 900 m2

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de
Subfactor B3 arquitectura para la industria farmacéutica con sistemas 600 m2 750 a 900 m2 De 901 m2 en adelante

ubtactor HVAC 1SO7 0 1SO8, en los dltimos 10 afios.
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3°) METODO OFERTA ANTECEDENTES:

a) Se designa (POAE) al Puntaje de la Oferta de Antecedentes Evaluada.

b) Se procede a dar puntaje a cada sub-factor, luego se hace su sumatoria y el

resultado se promedia arribando al puntaje del factor, luego se suman los puntajes

de los factores que promediados dan el puntaje de la oferta Antecedentes.

Puntaje Oferta Antecedentes POAE

FACTOR A = (subfAl +subfA2+subA3)

3

FACTOR B = (subfB1 + subfB2+subB3)

3

POAE = (EACTOR A + FACTOR B)

2

EJEMPLO DE APLICACION:

FACTORA PROVEEDOR 1| PROVEEDOR 2| PROVEEDOR 3
SUBFACTOR A1 75 50 100
SUBFACTOR A2 100 50 100
SUBFACTOR A3 50 100 75
PROMEDIO FACTOR A 75 67 92

FACTORB PROVEEDOR 1(PROVEEDOR 2| PROVEEDOR 3
SUBFACTOR B1 75 50 100
SUBFACTOR B2 75 75 100
SUBFACTOR B3 75 100 50
PROMEDIO FACTOR B 75 75 83

POAE PROVEEDOR 1| PROVEEDOR 2

PROMEDIOS DE LOS 2 FACTORES

75

71
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RUBRO 2 EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

1°) EVALUACION:

Una vez finalizada la evaluacién de las ofertas Antecedentes se procedera a evaluar las
respectivas ofertas econdmicas (Carta de la Oferta) la puntuacibn maxima posible para
dicha oferta econémica serd de 100 (cien) puntos, con una ponderacién de un 40% sobre
la evaluacion total.

2°) METODO OFERTA ECONOMICA:

Se designa :

1- ($OMB) Precio $ de la Oferta Mas Baja.

2- ($OE) Precio $ de la Oferta Evaluada

3- ( POEE) al Puntaje de la Oferta Econdmica Evaluada

4- se procedera a asignar el puntaje maximo establecido de cien (100) puntos a la
oferta econdmica de menor “precio $ ” ($OMB) o si correspondiere el “precio
computable” (pm) entre las que hayan superado la instancia técnica. Los
puntajes de las ofertas econdmicas se calcularan segun:

| Puntaje Oferta Econdmica Evaluada = POEE= $OMB x 100 + $OE |

EJEMPLO :
PRECIO PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
OFERTA ECONOMICA $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00
POEE 83 56

(1000000*100/1000000)  (1000000*100/1200000)  (1000000*100/1800000)

, EVALUACION COMBINADA:
RUBRO 1 OFERTA TECNICA Y RUBRO 2 OFERTA ECONOMICA

e Una vez evaluadas las ofertas Antecedentes y las EconOmicas de cada oferente,
se procedera a determinar el puntaje combinado de las mismas.

e Las evaluaciones de LOS RUBROS se califican con un maximo de cien (100)
puntos ; el puntaje total de la oferta serd el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicacion de la siguiente férmula:

\ Puntaje Total de la Oferta = PTO = (c1 x POAE) + (c2 x POEE) |
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Donde:

PTO = Puntaje Total de la Oferta

POAE = Puntaje Oferta de Antecedentes Evaluada

POEE = Puntaje de la Oferta Econémica Evaluada

cl = coeficiente de ponderacion y/o reduccion asignado para la evaluacion de la oferta de
Antecedentes = 60 %

c2 = coeficiente de ponderacion asignado para la evaluacion de la oferta Econémica = 40
%

NOTA:
Los coeficientes de ponderacion deberan cumplir con las condiciones siguientes:

1) La suma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00).
2) El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no debera ser mayor de 0.5

SIGUIENDO CON EL EJEMPLO:

PUNTAJO TOTAL DE LA
PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
OFERTA
POAE 75 71 88
POAE ponderado por
60% 45 43 53
POEE 100 83 56
POEE ponderado por
40% 40 33 22
76 75
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DIRECTOR TECNICO DE OBRA

1- Se solicita Profesional Arquitecto o Ingeniero, con titulo habilitante, y -preferentemente-
con experiencia en obras de la Industria Farmacéutica en general, particularmente Areas
Productivas, Equipamiento y sus Instalaciones, sus protocolos constructivos y de calidad,
para cubrir la posicion de DIRECTOR TECNICO DE OBRA de acuerdo a las
especificaciones de este Anexo, el Pliego, y las Instrucciones del LABORATORIO
INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe
(LIF S.E.), que cumplird las funciones de Gerente de Obras, siendo responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato, en representacion del
comitente.

2- Se deberan adjuntar antecedentes, detallando la posicion profesional, naturaleza y
magnitud de las obras dirigidas de los ultimos DIEZ (10) afios, asi como de los clientes
gue puedan ser contactados para obtener mayor informacion sobre las mismas.

Se valorara el antecedente de Direccion o Jefatura de Obras para la Industria
Farmacéutica, Areas Productivas aprobadas por ANMAT y en particular con un Sistema
de Aire Calificado (HVAC) Clase ISO 7 ISO 8.

3- EI DIRECTOR TECNICO DE OBRA seréa responsable de la DIRECCION TECNICA de
la obra, tanto de Arquitectura, Estructuras e Instalaciones Basicas y de Calificacion
Farmacéutica, en ella comprendidas, y tendra las atribuciones y deberes enumerados en
los “DOCUMENTOS DE LICITACION - Documento para la Contratacion de Obras
Menores, y el presente Anexo.

4- Se reportard directamente al Director del Proyecto

5- Debera coordinar la ejecucion de las tareas de Inspeccibn de Obra de las
Especialidades solicitadas, que estardn a su cargo y/o de profesionales asociados,
contratados, empleados, o independientes, y que se desempefiaran bajo su direccion y
control, a fin de asegurar que la obra se ejecute conforme esté previsto en los planos y
documentacion contractual, para el fin que fue disefiada, y en los plazos y términos
convenidos y/o dispuestos en los pliegos, para lo cual solicitara oportunamente la
informacion, documentacion e instrucciones necesarias.

6- Ademas, no siendo este un listado taxativo:
* Tramitar las consultas respecto de la ejecucion del contrato.
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* Intimar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, ante el atraso o riesgo de
incumplimiento del contratista, e iniciar el procedimiento para aplicar multas y retenciones.

* Investigar, controlar e intimar al Contratista respecto de los defectos de la obra, antes
de que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

* Intimar al Contratista que no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Director Técnico de Obras, estimando el precio de la correccién del
defecto, y fijando el plazo en que el Contratista debera pagar dicho monto (CGC 36).

* Tramitar la selecciéon del conciliador, en acuerdo con el contratista, en caso de
controversias.

* Solicitar, aprobar y ordenar variaciones, ordinarias o urgentes, segun lo previsto en las
CGC 37 a 40)

* Intimar la actualizacién del programa, incluyendo los efectos de las Variaciones y de los
Eventos Compensables, incluyendo las proyecciones de flujo de efectivos (CGC 41), y
ejecutando las retenciones en la certificacion (CGC-CEC 27.3).

* Otorgar prérrogas o adelantar la fecha prevista de terminacion u ordenar demoras,
previo solicitar autorizacion al Director de Proyecto, en el marco de las CGC 28 a 30.

* Aprobar con su firma todos los planos preparados por el Contratista para la ejecuciéon de
las obras provisionales o definitivas antes de su utilizacién, y el programa en el que
consten las metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de
ejecucion de todas las actividades relativas a las Obras, debiendo requerir la asistencia y
firma de los especialistas segun incumbencias profesionales, dejando constancia de su
intervencién en el legajo de la contratacion.

* Dar aviso al Director del Proyecto sobre todo evento compensable (CGC 44), sus
efectos sobre la ejecucion del contrato con el contratista, y la ejecucion de la obra.

* Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa previamente al
inicio de las mismas, evaluarlo, y previa correccion de las desviaciones que se pudieren
presentar respecto de lo solicitado en la Licitacion, proceder a su aprobacion.
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* Ejecutar las acciones tendientes a la programacion y coordinacion de los rubros a cargo
de los profesionales especialistas, organizando las distintas documentaciones en funcion
de los rubros a inspeccionar por cada uno, detallando los alcances y su ajuste con las de
otros rubros con los que tienen relacion fisica o funcional.

* Certificar los trabajos para la acreditacion de cumplimiento y el pago, inspeccionando
todos los trabajos, revisando las liquidaciones de cada especialidad, aplicando los ajustes
de precio, retenciones, variaciones, descuento de anticipos, y emitiendo los certificados
de pago correspondientes a la obra en general, y el Certificado de Responsabilidad por
Defectos.

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra, y el Avance
Programado de la misma, ejecutando estrategias apropiadas de correccion de las
desviaciones detectadas.

* Coordinar las inspecciones de cada especialidad previas a la recepcion provisoria y
definitiva, y labrar las actas respectivas.

* Convocar a todos los actores de la obra, los responsables de las Especialidades, la
Empresa, y/o subcontratistas, y/o entre ellos, a reuniones periddicas de coordinacion y
evaluacion, llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar
copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus
respectivas obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse, dejando
constancia de ello en el legajo de la contratacion.

* Revisar los planos de ejecucion, de obras auxiliares, de taller o de montaje
confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado.

*  Efectuar sus comunicaciones a LIF SE y la Empresa por escrito, los que formularan
sus pedidos de igual manera y por los medios correspondientes a protocolo.

* Firmar las autorizaciones para el ingreso de personal a la zona de obras, dejando debida
constancia en el legajo de la contratacion.

* Redactar y remitir informes peridédicos sobre la marcha de los trabajos junto con
fotografias de su avance y copia de las 6rdenes de servicio, acompafando las
liquidaciones y certificaciones mensuales.
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* Intimar al Contratista que presente -con prontitud- una estimacion de los efectos
esperados sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion, cuando aquél advierta
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucién de las Obras,
asi como la presentacion de un informe sobre posibles maneras en que cualquier
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento.

7- Tendra la representacion del Contratante frente al contratista, por lo cual debera
denunciar inmediatamente todo conflicto de interés. En tal caracter, firmara los libros de
obra (notas de pedido y 6rdenes de servicio), dando cumplimiento a la Resolucién N°
28/11, y solicitando instrucciones por escrito al Director del Proyecto, no teniendo
facultades para decidir sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

8- Podra desempefar también la Direccidn Técnica de alguna de las Especialidades
solicitadas, en tanto asi lo permita su incumbencia profesional y antecedentes,
cumpliendo con la asistencia diaria o periddica de obra requerida para la particular.

9 - Tendra asistencia personal y presencial diaria o periddica. Podra solicitar al Director del
Proyecto autorizacion escrita y expresa para delegar, por un periodo limitado al minimo
indispensable, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y que ello implique delegar ni
reducir en modo alguno su responsabilidad, debiendo notificar formalmente al contratista
sobre las particularidades de la delegacion.

AUXILIARES ESPECIALISTAS PROFESIONALES DEL
STAFF DE LA DIRECCION TECNICA

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA

1- Se solicita Profesional Arquitecto, con titulo habilitante, y experiencia en obras de la
Industria Farmacéutica en general, Areas Productivas, Equipamiento y sus Instalaciones,
sus protocolos constructivos y de calidad, para cubrir la posicion de DIRECTOR DE
OBRAS de acuerdo a las especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego
Licitatorio, y las Instrucciones del LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.)

2- Se deberd adjuntar antecedentes, detallando la posicidon profesional, naturaleza y
magnitud de obras de similares caracteristicas de los ultimos DIEZ (10) afos, asi como
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de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor informacion sobre las
mismas.

Se valorara la experiencia de Proyecto y Direccion o Jefatura de Obras para la Industria
Farmacéutica, Areas Productivas aprobadas por ANMAT y en particular con un Sistema
de Aire Calificado (HVAC) Clase ISO 7 — Clase I1SO 8.

3- Se reportara directamente al DIRECTOR TECNICO DE OBRA.

4- Sera responsable de la Direccién Técnica de la Arquitectura de la Obra, siendo sus
tareas en un listado no taxativo:

* Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa previamente al
inicio de las mismas y elevar sus recomendaciones al DIRECTOR TECNICO DE OBRA.

* Ejecutar las acciones tendientes a la programacion y coordinacion de los rubros a su
cargo, organizando las distintas documentaciones en funcion de los rubros a inspeccionar,
correlacionandolos con los pertenecientes a las otras Especialidades.

* Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y emitir borrador
de los certificados finales de pago correspondientes a la obra , a excepciéon de las otras
Especialidades.

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra, y el Avance
Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras estrategias de correccion de
las desviaciones detectadas.

* Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepcién provisoria y definitiva,
y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas respectivas, a excepcion de las
otras Especialidades.

* Asistir alas reuniones periédicas de coordinacion y evaluacion.

* Redactar minutas con informacién escueta de las reuniones mantenidas con los
contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos tratados, puntos
acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la Gerencia de Obras.

* Revisar los planos de ejecucién, de obras auxiliares, de taller o de montaje
confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado.

* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa por
escrito, los que formulardn sus pedidos de igual manera y por los medios
correspondientes a protocolo.

* Redactar y remitir informes periddicos a la Gerencia de Obras sobre la marcha de los
trabajos junto con fotografias de su avance y copia de las 6rdenes de servicio,
acompafnando sus preventivos de las liquidaciones y certificaciones mensuales

* No decidira sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

5- Podra desempefiar también la Gerencia de Obras, en tanto asi lo permitan sus
antecedentes para la posicion, cumpliendo con la asistencia a obra requerida.
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6- Podra ejercer la direccion técnica de las instalaciones no comprendidas en las
especialidades de esta solicitud y que pertenecen a la obra.

7- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta obra.

8- Se solicita asistencia diaria fehaciente.

9- Se podra ofertar presencia diaria de un (1) profesional con incumbencia y antecedentes
comprobables en obras de similares caracteristicas en calidad de "Sobrestante de Obra" y
con asistencia semanal fehaciente del Director de Obra.

10- Podréa delegar previa aprobacion de la Direccion de Obras, por periodo justificado, en
otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar
cualquier delegacion de funciones, después de notificar al DIRECTOR TECNICO DE OBRA
y la Empresa.
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