


[image: LOGO LIF]



PROYECTO MARCO

“NAVE INDUSTRIAL PARA NUEVO DEPÓSITO
PLANTA DE LÍQUIDOS,
Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS”



CONCEPTO:

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA:
DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN
1ª ETAPA:
“NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS DE HºAº”





GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



URS

ETAPA 1
“NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS DE HºAº

· Corresponde al presente llamado a concurso de provisión de Servicios Profesionales.
· Construcción de la Estructura de HºAº de la Nave Industrial 
· Para su construcción se llamó a Concurso Público 03/21 siendo la mejor oferta la correspondiente a la empresa COEMYC S.A. 
· Actualmente en proceso de Adjudicación.
· Plazo de Obra: 3 meses / Arranque: Enero – Febrero 2022 
· MONTO OBRA COEMYC S.A.: $ 8.817.355

ALCANCE DE LA PRESENTE SOLICITUD:

Este trámite tiene como objetivo establecer pautas generales y específicas para solicitar: 

1.1  Dirección Técnica de la obra “Nuevo Depósito: Bases y Solados HªAª.
1.2 Inspección de la Estructura de HºAº de la obra.   

EXCLUYE:
Proyecto y Dirección Técnica de Arquitectura, Ingenierías Básicas y o Sujetas a Validación de la Industria Farmacéutica, que en otras Etapas  se integrarán al Proyecto.














SOLICITUD

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA:
DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN
ETAPA N°1
 “NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS DE HºAº”

CONTENIDO

Parte 1  

Introducción, Alcance

Parte 2
Método de selección del Profesional

Anexo: Roles y responsabilidades del Servicio Profesional Solicitado.









PARTE 1
INTRODUCCION
	
El presente tramite   describe los aspectos técnicos  de documentación  y etapas requeridas para la contratación de los Servicios Profesionales de: DIRECCIÓN TÉCNICA e INSPECCIÓN de una Estructura de HºAº consistente en la 1ER. ETAPA de la construcción de una NAVE INDUSTRIAL del LIF SE, Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Fe, a construirse en su Planta Industrial de Bvard. French 4300, de la ciudad de Santa Fe. 

La Etapa a dirigir ha sido denominada administrativamente “NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS DE HºAº”.

La Estructura de HºAº cuenta con 24 bases de dimensión variable, 10 columnas de 4,00 m. altura, vigas y losa maciza (60 m2), vigas de fundación (60 m) y un solado de platea de piso alisado maquinado (240 m2)


ALCANCE  DE  LA CONTRATACION  DE LOS  SERVICIOS PROFESIONALES


SOLICITUD:

1.1 DIRECCIÓN TÉCNICA de la obra: “NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS HªAª.

1.2 INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA  DE HºAº de la obra: “NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS HªAª.

Ver en Anexo la  definición detallada de los Servicios Profesionales solicitados y sus responsabilidades




EXCLUYE:
Proyecto y Dirección Técnica de Arquitectura, infraestructura de servicios, Ingenierías Básicas y o Sujetas a Validación de la Industria Farmacéutica, que en otras Etapas  se integrarán al Proyecto.

DATOS OBRA: 
“NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS DE HºAº”
· Se trata de la Estructura de HºAº de la Nueva Nave Depósito, cuyo diseño y cargas se estimaron  en correspondencia lógico-técnica con los antecedentes de obras similares en la Planta LIF. 

· Obra Licitada en proceso de adjudicación.

· Para su construcción se llamó a Concurso Público 03/21 siendo la mejor oferta la correspondiente a la empresa COEMYC S.A.

· Plazo de Obra: 3 meses / Arranque: Enero 2022 

· MONTO OBRA COEMYC S.A.: $ 8.817.355       


















PARTE 2
METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

1- CRITERIOS EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
· La definición de los criterios de evaluación de las ofertas se estableció según el procedimiento del modelo de  Concurso Privado del LIF SE   una sola etapa, y con 2 (dos) secciones de análisis de las propuestas. 
· Rubro 1 (uno) corresponde a la oferta de Antecedentes; el alcance son  los rubros de antecedentes de los Profesionales con incumbencia  en proyectos de Arquitectura y Estructuras, y de obras ejecutadas.
·  Rubro  2 (dos)  el alcance  es el valor de la oferta Económica.
· Será elegida la oferta más conveniente, según surja de la ponderación de los factores evaluados.

          SOLICITUD:

1.1 DIRECCIÓN TÉCNICA de la obra: “NUEVO DEPÓSITO: BASES Y 
SOLADOS HªAª.

1.2 INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA  DE HºAº de la obra: “NUEVO  
DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS HªAª.
  
Antecedentes Generales para ambos Servicios :
· A.1 Antecedentes documentados como Profesional de grado con incumbencias, en proyectos y obras con estructuras de HºAº y/o metálicas para la industria en general que sumados los metros cuadrados superen los 5000 m2 en los últimos 10 años.
· A.2 Antecedentes documentados como Profesional de grado con incumbencias, en proyectos y obras con estructuras de HºAº y/o metálicas para la  industria sanitaria y/o farmacéutica, que sumados los metros cuadrados superen los 5.000 m2 en los últimos 10 años.



Antecedentes particulares:       
· B.1 Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra  en proyectos con estructuras de HºAº y/o metálicas para la industria en general que 
     sumados los metros cuadrados superen los 5000 m2 en los últimos   10 
     años.
· B.2 Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra  en proyectos con estructuras de HºAº y/o metálicas para la industria sanitaria y/o farmacéutica que sumados los metros cuadrados superen los 5000 m2 en los últimos 10 años.
 (
ADMISIBILIDAD: 
El no cumplimiento de los antecedentes documentados generales y particulares, requisito
s
 de admisibilidad, determinará el rechazo de la oferta
)                             
	




Contenido de los Antecedentes Documentados 
· Antecedentes como Profesional  Arquitecto o Ingeniero Civil u otro con titulo habilitante.

- Nombre de la obra, comitente, descripción de la provisión, superficie de   
  la obra, y fecha de finalización.
- Totales de superficies y montos de obras acumulados en los últimos 10           
             años.
- Datos del contacto del Comitente de la  obra de antecedente: empresa, 
  responsable, mail y teléfono.  

· Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra:
- Nombre de la obra, comitente, descripción de la provisión, superficie de 
  la obra, y fecha de finalización.
           -Totales de superficies y montos de obras acumulados en los últimos           
10 años. Datos del contacto del Comitente de la  obra de antecedente: empresa, responsable, mail y teléfono.  

 (
El LIF SE podrá solicitar ampliación de la información aquí requerida en la etapa de análisis de oferta
)




PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN

Las ofertas serán analizadas según el Procedimiento aprobado por LIF S.E. y que a continuación de desarrolla 

· Se evalúa, a través de indicadores : 

Rubro 1 (uno) oferta Antecedentes
Rubro 2 (dos) oferta Económica   

Calificándolas particularmente con un puntaje que luego se utilizará para hacer una ponderación combinada  entre ambas que permite arribar a la recomendación de adjudicación.

· El Puntaje se ajusta a una calificación puntaje que forma parte del método de evaluación de las ofertas y que se incluye aquí.
· El Método asigna una ponderación a la oferta de Antecedentes de 60 % y a la oferta Económica un 40 %.

RUBRO 1  EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE ANTECEDENTES

1º) EVALUACIÓN POR INDICADORES:

El Rubro 1: Antecedentes cuenta con indicadores por factores compuestos a su vez por subfactores donde los antecedentes son  analizados y reciben un puntaje que luego es promediado  para arribar  a un puntaje final del Rubro.

	Rubro 
	Indicador 

	

1 ( uno ) Antecedentes
	Factor A Experiencia del oferente 
Subfactores A1, A2.

	
	Factor B Calificación del Profesional
Subfactores B1,B2.



2°)  CUADRO DE PUNTAJE:

Los puntajes a otorgar en cada  factor y  sub-factor se ajustaran al siguiente esquema:

	Calificación
	Puntaje
	Descripción

	No Cumple
	0
	No aprobado .No alcanza el valor del rango  mínimo solicitado para el indicador

	Cumple
	50
	Aprobado .Alcanza el valor mínimo del rango  para el indicador

	Supera
	75
	Supera entre un 25 a   50% el rango mínimo del indicador solicitado

	Sobresale
	100
	>50 %  a  100% el rango mínimo del indicador solicitado
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Indicador 
	
Alcance
	Calificación

	
	
	
Cumple
	Supera
	Sobresale

	
	
	50
	75
	100

	
Subfactor A1
	Antecedentes en proyectos y obras de estructuras para la industria en general y que sumados superen los 5000 m2 en los últimos 10 años
	
5001 m2
	
6250  a   7.500 m2
	
De 7.501 m2 en adelante

	Subfactor A2
	Antecedentes en proyectos y obras de estructuras para la industria farmacéutica, que sumados superen los 5000 m2 en en los últimos 10 años. 
		
       5001 m2
	   
   6.250  a  7.500 m2
	 
De 7.501 m2 en adelante

	
Subfactor B1
	Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de estructuras para la  industria en general, que sumados superen los 5000 m2 en los últimos 10 años.
	

      5001 m2

 
	

6.250 a  7.500 0m2
	

De 7.501 m2 en adelante

	
Subfactor B2
	Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de estructuras para la industria farmacéutica, que sumados superen los 5000 m2 en los últimos 10 años.
	
      5001 m2
	
6.250  a  7.500m2

	
De 7.501 m2 en adelante






3°)  MÉTODO OFERTA  ANTECEDENTES:

a) Se designa (POAE)  al Puntaje de la Oferta de Antecedentes Evaluada. 

b) Se procede a dar puntaje a cada sub-factor, luego se hace su sumatoria y el resultado se promedia arribando al puntaje del factor, luego se suman los puntajes de los factores que promediados dan el puntaje de  la oferta Antecedentes.

Puntaje Oferta Antecedentes POAE

EJEMPLO (TRES SUBFACTORES) 

FACTOR A =  (subfA1 +subfA2 +subfA3) 
	        3
FACTOR B  = (subfB1 + subfB2 + subB3)  
                             3                                         
            
POAE = (FACTOR A + FACTOR B)
                                                           2


EJEMPLO DE APLICACIÓN: 
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RUBRO 2 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA  

1°) EVALUACIÓN:

Una vez finalizada la evaluación de las ofertas Antecedentes se procederá a evaluar las respectivas ofertas económicas (Carta de la Oferta) la puntuación máxima posible para dicha oferta económica será de 100 (cien) puntos, con una ponderación de un 40% sobre la evaluación total.   

2°) MÉTODO OFERTA ECONÓMICA:

Se designa: 

1- ($OMB)  Precio $ de la Oferta Más Baja.
2- ($OE)  Precio $ de la Oferta Evaluada

3- ( POEE) al Puntaje de la Oferta Económica Evaluada
4- se procederá a asignar el puntaje máximo establecido de cien (100) puntos a la oferta económica de menor “precio $ ” ($OMB) o si correspondiere el “precio computable” (pm) entre las que hayan superado la instancia técnica. Los puntajes de las ofertas económicas se calcularán según:

Puntaje Oferta Económica Evaluada = POEE=    $OMB  x  100   ÷  $OE

EJEMPLO :

[image: ]

EVALUACIÓN COMBINADA:
RUBRO 1 OFERTA TÉCNICA Y RUBRO 2 OFERTA ECONÓMICA 

· Una vez evaluadas las ofertas Antecedentes y las Económicas de cada oferente, se procederá a determinar el puntaje combinado de las mismas. 
· Las evaluaciones de LOS RUBROS  se califican con un máximo de cien (100) puntos ; el puntaje total de la oferta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 

Puntaje Total de la Oferta = PTO  = (c1 x POAE)  + ( c2 x POEE) 


Donde: 

PTO = Puntaje Total de la Oferta 	
POAE = Puntaje Oferta de Antecedentes Evaluada 
POEE = Puntaje de la Oferta Económica Evaluada
c1 = coeficiente de ponderación y/o reducción asignado  para la evaluación de la oferta de Antecedentes = 60 %
c2 = coeficiente de ponderación asignado para la evaluación de la oferta Económica = 40 %

NOTA:
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones siguientes: 
1) La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00). 


2) El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser mayor de 0.5 
   

SIGUIENDO CON EL EJEMPLO:
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ANEXO REQUERIMIENTOS PROFESIONALES                   DIRECCIÓN TECNICA 

1- Se solicita Profesional Arquitecto, Ingeniero, u otro con título habilitante, con experiencia en proyecto y obras con estructuras de HºAº y/o Metálicas de la Industria en general, preferentemente Sanitaria y o Farmacéutica,  para cubrir la posición de DIRECTOR TÉCNICO de acuerdo a las especificaciones de este Anexo, el Pliego, y las Instrucciones del  LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.).
2- Cumplirá las funciones de GERENTE TÉCNICO DE LA OBRA, para lo cual deberá supervisar la ejecución de las mismas y administrar el Contrato, en representación del comitente. 
3- Se deberán adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, naturaleza y magnitud  de las obras dirigidas de los últimos DIEZ (10) años, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre las mismas.
4- Como Gerente Técnico de la Obra será responsable de la DIRECCIÓN TÉCNICA de la misma, y tendrá las atribuciones y deberes enumerados en los “DOCUMENTOS DE LICITACION - Documento para la Contratación de Obras Menores, y el presente Anexo.
5- Se reportará directamente al DIRECTOR DEL PROYECTO. 
6- Deberá coordinar la ejecución de las tareas de Inspección de Obra de las Especialidades solicitadas, que estarán a su cargo y/o de profesionales asociados, contratados, empleados, o independientes,  que se desempeñarán bajo su dirección y control en calidad de AUXILIARES ESPECIALISTAS PROFESIONALES, a fin de asegurar que  la obra se ejecute conforme esté previsto en los planos y documentación contractual, para el fin que fue diseñada, y en los plazos y términos convenidos y/o dispuestos en los pliegos, para lo cual solicitará oportunamente la información, documentación e instrucciones necesarias.
7- Además, no siendo este un listado taxativo:
* Tramitar las consultas respecto de la ejecución del contrato.
* Intimar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, ante el atraso o riesgo de incumplimiento del contratista, e iniciar el procedimiento para aplicar multas y retenciones. 
*  Investigar, controlar e intimar al Contratista respecto de los defectos de la obra, antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos.  El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.
* Intimar al Contratista que no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Director Técnico de Obras, estimando el precio de la corrección del defecto, y fijando el plazo en que el Contratista deberá pagar dicho monto (CGC 36).
* Tramitar la selección del conciliador, en acuerdo con el contratista, en caso de controversias.
* Solicitar, aprobar y ordenar variaciones, ordinarias o urgentes, según lo previsto en las CGC 37 a 40)
* Intimar la actualización del programa, incluyendo los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables, incluyendo las proyecciones de flujo de efectivos (CGC 41), y ejecutando las retenciones en la certificación (CGC-CEC 27.3).
* Otorgar prórrogas o adelantar la fecha prevista de terminación u ordenar demoras, previo solicitar autorización al Director de Proyecto, en el marco de las CGC 28 a 30.
* Aprobar con su firma todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas antes de su utilización, y el programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras, debiendo requerir la asistencia y firma de los especialistas según incumbencias profesionales, dejando constancia de su intervención en el legajo de la contratación.
* Dar aviso al Director del Proyecto sobre todo evento compensable (CGC 44), sus efectos sobre la ejecución del contrato con el contratista, y la ejecución de la obra.
*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa previamente al inicio de las mismas, evaluarlo, y previa corrección de las desviaciones que se pudieren presentar respecto de lo solicitado en la Licitación, proceder a su aprobación.
*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de los rubros a cargo de los profesionales especialistas, organizando las distintas documentaciones en función de los rubros a inspeccionar  por cada uno, detallando los alcances y su ajuste con las de otros rubros con los que tienen relación física o funcional. 
*  Certificar los trabajos para la acreditación de cumplimiento y el pago, inspeccionando todos los trabajos, revisando las liquidaciones de cada especialidad, aplicando los ajustes de precio, retenciones, variaciones, descuento de anticipos, y emitiendo los certificados de pago correspondientes a la obra en general, y el Certificado de Responsabilidad por Defectos. 
* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la Obra, y el Avance Programado de la misma, ejecutando estrategias apropiadas de corrección de las desviaciones detectadas. 
*  Coordinar las inspecciones de cada especialidad previas a la recepción provisoria  y definitiva, y labrar las actas respectivas.
* Convocar a todos los actores de la obra, los responsables de las Especialidades, la Empresa, y/o subcontratistas, y/o entre ellos,  a reuniones periódicas de coordinación y evaluación, llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse, dejando constancia de ello en el legajo de la contratación.
*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de montaje confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado.
*    Efectuar sus comunicaciones a LIF SE y la Empresa por escrito, los que formularán sus pedidos de igual manera y por los medios correspondientes a protocolo.
* Firmar las autorizaciones para el ingreso de personal a la zona de obras, dejando debida constancia en el legajo de la contratación.
*  Redactar y remitir informes periódicos sobre la marcha de los trabajos junto con fotografías de su avance y copia de las órdenes de servicio, acompañando las liquidaciones y certificaciones mensuales.
* Intimar al Contratista que presente -con prontitud- una estimación de los efectos esperados sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación, cuando aquél advierta sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras, así como la presentación de un informe sobre posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento.  

8- Tendrá la representación del Contratante frente al contratista, por lo cual deberá denunciar inmediatamente todo conflicto de interés. En tal carácter, firmará los libros de obra (notas de pedido y órdenes de servicio), dando cumplimiento a la Resolución Nº 28/11, y solicitando instrucciones por escrito al Director del Proyecto, no teniendo facultades para decidir sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. Podrá desempeñar también la Dirección Técnica de alguna de las Especialidades  solicitadas, en tanto así lo permita su incumbencia profesional y antecedentes, cumpliendo con la asistencia de obra requerida para la particular.
9- Se solicita asistencia personal a la obra semanal fehaciente. Podrá solicitar al Director del Proyecto autorización escrita y expresa para delegar, por un período limitado al mínimo indispensable, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y que ello implique delegar ni reducir en modo alguno su responsabilidad, debiendo notificar formalmente al contratista sobre las particularidades de la delegación.

AUXILIARES  ESPECIALISTAS PROFESIONALES 

INSPECCIÓN ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS 
1-  Se solicita Arquitecto, Profesional Ingeniero u otro con título habilitante,  con experiencia en obras de idénticas características a las del Director Técnico de referencia, para cubrir la posición de INSPECTOR DE OBRAS de ESTRUCTURAS   de acuerdo a las especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego Licitatorio, y las Instrucciones del  LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.) 
2-  Se deberá adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, naturaleza y magnitud  de obras de similares características de los últimos DIEZ (10) años, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre las mismas.
Se valorará la experiencia de Proyecto y Dirección Técnica  para la Industria Farmacéutica.
3-          Se reportará directamente al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA.
4-         Será responsable de la Dirección Técnica de las Estructuras de la Obra, 
            siendo sus tareas en un listado no taxativo:
*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la Empresa previamente al inicio de las mismas y elevar sus recomendaciones al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA.
*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de los rubros a su cargo, organizando las distintas documentaciones en función de los rubros a inspeccionar,  correlacionándolos con los pertenecientes a las otras Especialidades.
*  Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y emitir borrador de certificados y redeterminaciones de pago correspondientes a la obra, a excepción de las otras Especialidades.
* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la Obra, y el Avance Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras estrategias de corrección de las desviaciones detectadas. 
*  Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepción provisoria  y definitiva, y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas respectivas, a excepción de las otras Especialidades.
* Asistir a las  reuniones periódicas de coordinación y evaluación.
*  Redactar minutas con información escueta de las reuniones mantenidas con los contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos tratados, puntos acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la Gerencia de Obras.
*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de montaje confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado.
* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa por escrito, los que formularán sus pedidos de igual manera y por los medios correspondientes a protocolo.
*  Redactar y remitir informes periódicos a la Gerencia de Obras sobre la marcha de los trabajos junto con fotografías de su avance y copia de las órdenes de servicio, acompañando sus preventivos de  las liquidaciones y certificaciones mensuales
* No decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.
4- Podrá desempeñar también la Gerencia de Obras, en tanto así lo permitan sus antecedentes para la posición, cumpliendo con la asistencia a obra requerida.
5- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta obra.
6- Se solicita asistencia periódica fehaciente. 
7-  Podrá delegar previa aprobación de la Gerencia de Obra, por período justificado, en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA y la Empresa.
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FACTOR A PROVEEDOR 1PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

SUBFACTOR A1 75 50 100

SUBFACTOR A2 100 50 100

SUBFACTOR A3 50 100 75

PROMEDIO FACTOR A 75 67 92

FACTOR B PROVEEDOR 1PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

SUBFACTOR B1 75 50 100

SUBFACTOR B2 75 75 100

SUBFACTOR B3 75 100 50

PROMEDIO FACTOR B 75 75 83

POAE  PROVEEDOR 1PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

PROMEDIOS DE LOS 2 FACTORES 75 71 88

mayor puntaje
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PRECIO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

OFERTA ECONOMICA $ 1.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00

POEE 100 83 56

(1000000*100/1000000) (1000000*100/1200000) (1000000*100/1800000)
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PUNTAJO TOTAL DE LA 

OFERTA

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

POAE

75 71 88

POAE ponderado por 

60%

45 43 53

POEE

100 83 56

POEE ponderado por 

40%

40 33 22

PTO (suma de los 2 

valores ponderados)

85 76 75

MEJOR OFERTA 
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