L.I.F. S.E. RESOLUCION N° 037/22
SANTA FE, 16 de febrero de 2022

VISTO

El Legajo N° 12/22 mediante el cual se tramita la contratacion de servicios
profesionales para la Direccién Técnica e Inspeccion de estructura: “Etapa N° 1 Nuevo
Deposito: Bases y Solados de Hormigéon Armado”, la Resolucién N° 28/11, el
“Reglamento General de Contrataciones del L.I.LF. S.E.” (Resolucion N° 33/16, mod. y
conc.); y

CONSIDERANDO

Que del Legajo N° 12/22, surge la necesidad de contratar servicios profesionales
para la Direccion Técnica e Inspeccion de Estructura: “Etapa N° 1: Nuevo Deposito:
Bases y Solados de Hormigon Armado”, estimandose el eventual monto de la
contratacion en $1.154.484, adjuntandose el Pliego Técnico a fs. 6/13, el Pliego de
Bases y Condiciones Generales OBRAS y SERVICIOS de RESULTADO EFICAZ
para la contratacion de un especialista (V.4 GLyT 16/11/2020) a fs. 40/50 y el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares OBRAS y SERVICIOS de RESULTADO EFICAZ
para la contratacion de un especialista (17/06/2021) a fs. 51/53.

Que a fojas 02 a 05, la Gerencia de Proyectos e Infraestructura fundamenta la
necesidad de la contratacion indicando que se requiere para ejecutar la obra: “Etapa N°
1: Nuevo Depoésito: Bases y Solados de Hormigon Armado”, correspondiente al
“Proyecto Marco: construccion de nave industrial para nuevo depdsito, planta de
liquidos y obras complementarias.”.

Que el “Reglamento General de Contrataciones del L.1.F. S.E.”, pone a cargo del
responsable del sector funcional de Compras y/o Contrataciones, la responsabilidad de
seleccionar el procedimiento asi como la modalidad del llamado méas apropiados y
convenientes para la seleccion del cocontratante (arts. 8° y 15°), en funcion de los
criterios establecidos en el articulo 9° de dicho “Reglamento...”, los “antecedentes de
otras contrataciones similares, las necesidades que se intenta satisfacer con la
contratacion, su oportunidad, su viabilidad econdmico financiera, y, en general, el mejor
provecho para los intereses publicos concretos y generales”.

Que ademas, en su articulo 10° inc. b), establece un criterio objetivo (monto
estimado de los contratos) para la seleccion del procedimiento de contratacion,
conforme la importancia econdmica de la operacion: “A los fines de establecer criterios
objetivos para la seleccién del procedimiento de contratacion conformes con la
importancia econdmica de la operacion, podra seleccionarse el mismo segun la siguiente
escala: (...), B) Mas de pesos setecientos cincuenta mil ($750.000) hasta pesos once
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millones ($11.000.000): licitacion o concurso privados (...) Cuando el procedimiento de
contratacion se determine en base a criterios técnicos u otros no econémicos, la escala
precedente s6lo tendrd valor subsidiario” (cfr. Res. 031/22).

Que el articulo 13° del “Reglamento...”, establece la opcion a favor de la
Sociedad para reglar el procedimiento de comunicaciones que regird para cada
contratacién, previendo comunicaciones electronicas, por fax o telefénicas, sitios web
donde se tendran por notificadas todas las comunicaciones, notificaciones fehacientes a
través de medios oficiales o no oficiales, y todo medio que se adecue razonablemente al
riesgo, oportunidad, magnitud, complejidad y demé&s circunstancias de cada
contratacion; procurando eficiencia y celeridad.

Que la presente contratacion precisa ser efectuada.por medio de un concurso
privado de etapa Unica, fijAndose como criterios de seleccion, articulo 8°inc. b) del
“Reglamento...”, a saber: a) antecedentes como profesional Arquitecto, Ingeniero Civil
u otro con titulo habilitante y como gerente de proyecto y obra (admisibilidad -
puntuacion hasta el 60%); y, b) precio de la oferta econémica (puntuacion hasta el
40%), (cfr. Pliego Técnico).

Que se han confeccionado los pliegos correspondientes, constando la
intervencion de la Gerencia Legal y Téenica.

Que a foja 38 se ha efectuado<la imputacion presupuestaria preventiva
correspondiente.

Por todo ello,

EI DIRECTORIO
del LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO S. E.

RESUELVE:

1° - Convocar al Concurso Privado N° 01/22 para la contratacion de servicios
profesionales para la Direccién Técnica e Inspeccion de estructura: “Etapa N° 1: Nuevo
Depésito: Bases y Solados de Hormigdn Armado” (Arquitecto, Ingeniero Civil u otro
con titulo habilitante, matriculado en todos los casos), obra principal: “Proyecto Marco:
construccion de nave industrial para nuevo depdsito, planta de liquidos y obras
complementarias”, segun las especificaciones técnicas y pliegos obrantes en el Legajo
N° 12/22 que se aprueban mediante la presente y cuyo texto se agrega e integra la
presente disposicion en el anexo Unico, indicAndose como fecha limite para la

2
2022 - Bicentenario de la Bandera de la Provincia de Santa Fe

Las Malvinas son argentinas



presentacion de ofertas el dia lunes 7 de marzo de 2.022, a la hora 9 AM.

20 - Instruir al Area de Informatica la publicacion en la pagina web oficial del
L.I.LF. S.E. y al Area de Compras el envio de invitaciones para ofertar mediante correo
electrénico a proveedores habituales o reconocidos en el mercado.

3° - Aféctense los montos correspondientes a la partida presupuestaria 4.2.1.2.
Fuente 111.

4° - Registrese, Comuniquese y Archivese.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES

CONCURSO PRIVADO N°01/22

OBJETO DE LA CONTRATACION:
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
DIRECCION TECNICA E INSPECCION

PROYECTO:
“ETAPA N°1 NUEVO DEPOSITO, BASES.Y SOLADOS DE
HORMIGON ARMADQ”

del Proyecto Marco
CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA: NUEVO
DEPOSITO, PLANTA DE LIQUIDOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS:

LEGAJO N°12/22

EDIFICIO UBICADO EN
BV. FRENCH N° 4950 DE LA
CIUDAD DE SANTA FE
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PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

El LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOCIEDAD DEL
ESTADO (L.I.F. S.E.) convoca a la presentacion de ofertas para la contratacion de
servicios profesionales para la Direccion Técnica e Inspeccion de la Obra: “Etapa
N° 1: Nuevo Depdsito, Bases y Solados de Hormigon Armado” del L.I.F. S.E.,
segln especificaciones y pliegos obrantes en el Legajo N° 12/22.

1. Obijeto de la contratacion:
1.1. Direccion Técnica estructura y Solados H° A° de la obra: “Nuevo
Deposito, Bases y Solados de Hormigon Armado”.del L.I.F. S.E.
1.2.  Inspeccion estructura y Solados H° A% de la obra: “Nuevo
Deposito, Bases y Solados de Hormigon Armado” del L.I.F. S.E.

2. Forma para la seleccion: La adjudicacion se realizard por el total del
objeto de la contratacion, no se prevé la adjudicacion por renglén o item.

3. Destino: Proyecto Marco Construccion de Nave Industrial Para: Nuevo
Depésito, Planta de Liquidos y Obras Complementarias (Construccion de
obra civil industrial para la. produccion de medicamentos de consumo
humano, destinados al sector local y nacional).

4. Plazo de ejecucion:
4.1. Direccion Técnica e-Inspeccién de la-obra: “Nuevo Depdsito, Bases y Solados
de Hormigon Armado”: plazo de obra: 90 dias hébiles desde el dia que se otorgue
la posesion del obrador.

5. Forma de pago:

5.1. Direccién Técnica e Inspeccion de la obra: “Nuevo Depdsito, Bases y
Solados de Hormigon Armado”: a) Anticipo: Se otorgaré un anticipo por hasta el
50% del precio (a propuesta del oferente) y se entregara contra una poliza de
caucion de compafia de seguro de primera linea, que deberd ser integrada dentro
del plazo.de cinco (5) dias de la adjudicacion, por el mismo monto anticipado, b)
Saldo: se abonara de acuerdo al avance de obra en periodos de 30 dias segun
certificado de avance de obra correspondiente y la presentacion de la factura. Sin
ajuste no re determinacion de precios.

6. Periodo de certificacién de avance de obra: treinta dias.

7. Moneda de cotizacion y pago: sélo en moneda nacional.

8. Plazo de garantia: El instrumento de garantia de cumplimiento de contrato
deberd extenderse por el plazo de un (1) afio desde la recepcion provisoria (conf.
PBCQG).
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9. Forma de presentacion de las ofertas: La propuesta debe ser presentada
en soporte papel, en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas en original por el
titular o apoderado de la empresa, con aclaracion de firma pertinente, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta.

10. Requisitos de admisibilidad sustancial de las ofertas: (su
incumplimiento implicara el rechazo automatico de la oferta):

10.1. Presentacion de la oferta firmada con el carécter invocado (personeria:
designacion o poder vigente). EI L.I.LF. S.E. se reserva el derecho de exigir la
acreditacion de personeria en copias certificadas y legalizadas, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta por inadmisible.

10.2. Cumplimiento de presentacion de antecedentes documentados como
profesional arquitecto o ingeniero civil u otro con titulo habilitante, y experiencia
comprobable como Gerente de Proyecto y obra (cfr. Pliego Técnico).

10.3. Constancia de matricula vigente .. del Colegio  Profesional
correspondiente.

10.4. Cumplimiento de requisitos fiscales y de garantia (garantia de
mantenimiento de oferta y sellado de la Provincia de Santa Fe'para la presentacion
de ofertas).

11. Documentacion a presentar:

a) Copia del poder o designacion (documento vigente).

b) Copia del Estatuto Constitutivo” de la empresa y sus modificaciones
respecto al plazo, objeto y administracion.

c) Garantia de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato.

d) Sellado de la Provincia de Santa Fe para la presentacion de ofertas (art. 28
inc. 12 de la Ley Impositiva de la Provincia de Santa Fe — Ley N° 3650 - T.O.
seglin Decreto.N° 2349/97 modificatorias y concordantes)

e) Codigo Unico de Identificacion Tributaria o Constancias de Inscripcion
AFIP-DGI.

f) Angresos Brutos (Santa Fe) (si es de otra jurisdiccion indicar Convenio
Multilateral).

g) Constancia de cumplimiento Fiscal expedida por la Administracion
Provincial de Impuestos - API.

h) Certificado Negativo de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el
Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

i) Declaraciones juradas firmadas por el titular o apoderado de la empresa

En caso de haberse omitido el cumplimiento de estos requisitos, el L.I.F.
S.E. podrad requerir su cumplimiento (a excepcion de aquellos que se
requieran como requisitos de admisibilidad sustancial). La falta de
presentacion implicara la desestimacion de la oferta en el acto de
adjudicacion.
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12. Garantias (art. 20 y 21 “Reglamento...”):

- Mantenimiento de oferta y ejecucion contractual por el diez (10 %)
por ciento del valor total de la oferta.

- Cuando se opte por garantizar la presentacion mediante pdliza de
caucion, podra garantizarse solo el mantenimiento de la oferta por el cinco
(5%) por ciento, debiendo presentarse la garantia de cumplimiento
contractual en el plazo improrrogable de cinco (5) dias corridos desde la
notificacion de la adjudicacion, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta y
ejecucion automética de la garantia de mantenimiento de la oferta.

- Cuando se presente pagaré como garantia, el mismo deberad estar
librado a la vista y repuesto con setenta y cinco centésimas (0,75%) por
ciento de su monto en pesos, en el Banco oficial de la Provincia de Santa Fe -
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.- (art. 19 pto. 1 inc. j) de-la Ley Impositiva de
la Provincia de Santa Fe N° 3650 -T.O. segun’ Decreto N° 2349/97
modificatorias y concordantes).

- Podré consultarse la sucursal correspondiente a la ciudad donde reside el
oferente en www.bancobsf.com.ar.

- Liquidacion web: https://www.santafe.gov.ar/e-setaweb/index.php
CODIGO | DESCRIPCION ALICUOTA
11086 Pagarés y letras de cambio | 0,75%

Se debera presentar junto al comprobante de pago la liquidacion del
impuesto de sellos-correspondiente:

13. Sellado de la Provincia de Santa Fe para la presentacion de ofertas
(Art. 28 inc. 12 de la Ley Impositiva de la Provincia de Santa Fe — Ley N°
3650 - T.O. segin Decreto N° 2349/97 con las modificaciones
introducidas por Leyes N° 12.281 y 12.287/04):

Liguidacion web: http://api.santafe.gov.ar/app/sec/
CODIGO | DESCRIPCION ALICUOTA
91288 Licitaciones Privada 250 M.T.

Se debera presentar junto al comprobante de pago la liquidacion de la
tasa retributiva de servicio correspondiente.

14. Constancia de cumplimiento fiscal:
Tramite online:
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modull/index?m=descripci
on&id =130210
Gratuito.
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Expedido por la Administracion Provincial del Impuestos.

Este servicio permite a los contribuyentes y/o responsables solicitar una
Constancia de Cumplimiento Fiscal, a fin de ser presentada cuando
participen en compras, licitaciones, contrataciones y/o cualquier otra
gestion con el Estado Provincial.

Mediante esta constancia el contribuyente podra acreditar que ha dado
cumplimiento a la presentacion y pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, Planes de Pago y Agentes de Retencion, Percepcion ylo
Recaudacion al momento de ser solicitada.

La constancia obtenida tiene una validez de ciento veinte (120) dias
corridos, contados a partir del dia de su emisidn, inclusive.

¢Qué necesito para realizarlo?

¢ N° de CUIT (clave Unica de identificacion tributaria)

e Clave Fiscal otorgada por AFIP (Administracion Federal de Ingresos
Publicos)

e Tener incorporado en la pagina de‘la Administracion Federal de Ingresos
Publicos - AFIP - el servicio API - SANTA FE - Solicitud de constancia
de cumplimiento fiscal en el "Administrador de Relaciones".

Alta Servicio AFIP: API-SANTAFE-Constancia de Cumplimiento Fiscal
(Teléfono API: 0342-4573789 Int. 128 /130 /134).

En caso de ser Convenio Multilateral y no tributar en Santa Fe:

Deberén presentar el formulario 1276 que se puede obtener del
siguiente link:

https://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modull/index?m=descri
pcion&id =15812

15. Certificado Negativo de Deudores Alimentarios Morosos:

Santa Fe

A. Personas Fisicas: certificacion de no encontrarse incluido en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos dependiente del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe.

B. Personas Juridicas: certificacion de que los miembros directivos no se
encuentran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

Descarga de formulario online:
http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php?go=i&id=34

Trédmite presencial. Personal o mediante la presentacion de poder o
autorizacion con firma certificada.
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Con sellado de la Oficina de Certificaciones del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe.

Los que no posean domicilio en la Provincia de Santa Fe, podrén optar por
presentar un certificado equivalente expedido en sus respectivas
jurisdicciones.

CABA
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/solicitud-de-certificado-de-deudor-
alimentario

BUENOS AIRES
https://rdam.mjus.gba.gob.ar

16. Criterio _de evaluacion: L.ILF. S.E. evaluard las ofertas presentadas
conforme las normativas vigentes en su ambito interno, el estricto apego a
las especificaciones técnicas, y la razonabilidad del precio ofrecido,
adjudicandose a la més conveniente, segun la metodologia de evaluacion
prevista en el Pliego Técnico.

17. Certificacidn: Gerencia de Proyectos de Infraestructura.
Se tendrd por cumplido el .contrato con la certificacion de recepcion
definitiva, sin que ello obste a ulteriores responsabilidades por defectos de
disefio y por incumplimiento’ de las pautas de adecuacion y
funcionamiento fijadas.

18. Fuente de Financiamiento: Presupuesto Provincial.

19. Fecha limite para la presentacion de ofertas y acto de apertura: lunes 7
de marzo de 2.022 a las 09.00 hs., en sede del L.I.F. S.E., sito en calle
French N° 4950 de la ciudad de Santa Fe (CP 3000), Republica Argentina.

20. Pliegos.y documentacion técnica: Sin costo ($0). REQUERIR:
Teléfonos: 0342 457 9231 /9233, FAX Interno 39, o en calle French
N° 4.950 de la ciudad de Santa Fe, Republica Argentina, o al
lif@santafe.gov.ar, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 hs.

21. Consultas Técnicas y visita de obra: Claudio Casals, Gerente de
Proyectos de Infraestructura. Teléfono: 0342 457 9231 / 9233, Interno 18.
Correo electronico: ccasals.lif@santafe.gov.ar.
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PROYECTO MARCO

“NAVE INDUSTRIAL PARA NUEVO
DEPOSITO
PLANTA DE LIQUIDOS,
Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS”

CONCEPTO:

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA:
DIRECCION TECNICA E INSPECCION
12 ETAPA:
“NUEVO DEPOSITO: BASES Y SOLADOS DE
HCeA®°”

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
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ETAPA1
“NUEVO DEPOSITO: BASES Y SOLADOS DE H°A°

e Corresponde al presente llamado a concurso de provisién de
Servicios Profesionales.
e Construccion de la Estructura de H°A° de la Nave Industrial

e Para su construccion se llamoé a Concurso Publico 03/21 siendo la mejor
oferta la correspondiente a la empresa COEMYC S.A.

e Actualmente en proceso de Adjudicacion.

e Plazo de Obra: 3 meses / Arranque: Enero — Febrero 2022

¢ MONTO OBRA COEMYC S.A.: $8.817.355

ALCANCE DE LA PRESENTE SOLICITUD:

Este tramite tiene como objetivo establecer pautas generales y especificas para
solicitar:

1.1 Direccion Técnica de laobra “Nuevo Depdésito: Bases y Solados H2A=2,
1.2 Inspeccion de la Estructura de H°A° de la obra.

EXCLUYE:
Proyecto y Direccién Técnica de Arquitectura, Ingenierias Basicas y 0 Sujetas a
Validacion de la Industria Farmacéutica, que en otras Etapas se integraran al
Proyecto.
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SOLICITUD

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA:

DIRECCION TECNICA E INSPECCION
ETAPA N°1

“NUEVO DEPOSITO: BASES Y
SOLADOS DE H°A®°”

CONTENIDO

Parte 1
Introduccion, Alcance

Parte 2

Método de seleccion del Profesional

Anexo: Roles y responsabilidades del Servicio Profesional
Solicitado.
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PARTE 1

INTRODUCCION

El presente tramite  describe los aspectos técnicos de documentacion y
etapas requeridas para la contratacion de los Servicios Profesionales de:
DIRECCION TECNICA e INSPECCION de una Estructura de H°A° consistente
en la 1ER. ETAPA de la construccién de una NAVE INDUSTRIAL del LIF SE,
Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la Provincia de
Santa Fe, a construirse en su Planta Industrial de Bvard. French 4300, de la

ciudad de Santa Fe.

La Etapa a dirigir ha sido denominada administrativamente “NUEVO
DEPOSITO: BASES Y SOLADOS DE HeA?”,

La Estructura de HCA° cuenta con 24 bases de dimension variable, 10
columnas de 4,00 m. altura, vigas y losa maciza (60 m2), vigas de
fundacion (60 m) y un solado de platea de piso alisado maquinado (240
m2)

ALCANCE DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES

SOLICITUD:

1.1 DIRECCION TECNICA de la obra: “NUEVO DEPOSITO: BASES Y SOLADOS
HaAa,
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1.2 INSPECCION DE LA ESTRUCTURA DE HPA° de la obra: “NUEVO DEPOSITO:
BASES Y SOLADOS H2A2,

Ver en Anexo la definicién detallada de los Servicios Profesionales
solicitados y sus responsabilidades

EXCLUYE:

Proyecto y Direccion Técnica de Arquitectura, infraestructura de
servicios, Ingenierias Bésicas y o0 Sujetas a Validacién de la Industria
Farmacéutica, que en otras Etapas seintegraran al Proyecto.

DATOS OBRA:
“NUEVO DEPOSITO: BASES Y SOLADOS DE H°A°”

0 Se trata de la Estructura de H°A° de la Nueva Nave Depdsito, cuyo
disefio y cargas se estimaron en correspondencia logico-técnica con los
antecedentes de obras similares en la Planta LIF.

o Obra Licitada en proceso de adjudicacion.

o Para su construccién se llamé a Concurso Publico 03/21 siendo la mejor
oferta la correspondiente a la empresa COEMYC S.A.

0 Plazo de Obra: 3 meses / Arranque: Enero 2022

0 MONTO OBRA COEMYC S.A.: $8.817.355
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PARTE 2
METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

1- CRITERIOS EVALUACION DE LAS OFERTAS

La definicion de los criterios de evaluaciéon de las ofertas se establecio
segun el procedimiento del modelo de Concurso Privado del LIF SE
una sola etapa, y con 2 (dos) secciones de analisis de las propuestas.

Rubro 1 (uno) corresponde a la oferta de Antecedentes; el alcance son

los rubros de antecedentes de los Profesionales con incumbencia en
proyectos de Arquitectura y Estructuras, y de obras ejecutadas.

Rubro 2 (dos) el alcance es el valor de la oferta Econémica.

Sera elegida la oferta més conveniente, segun surja de la ponderacion

de los factores evaluados.

SOLICITUD:

1.1 DIRECCION TECNICA de la obra: “NUEVO DEPOSITO: BASES Y

SOLADOS H2A2,

1.2 INSPECCION DE LA ESTRUCTURA DE HPA° de la obra: “NUEVO

DEPOSITO: BASES Y SOLADOS H2A2,

Antecedentes Generales para ambos Servicios :

FRWHE N

A.1 Antecedentes documentados como Profesional de grado con

incumbencias, en proyectos y obras con estructuras de HCA° y/o
metalicas para la industria en general que sumados los metros

cuadrados superen los 5000 m2 en los ultimos 10 afios.
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A.2 Antecedentes documentados como Profesional de grado con

incumbencias, en proyectos y obras con estructuras de HCA° y/o
metalicas para la industria sanitaria y/o farmacéutica, que sumados los

metros cuadrados superen los 5.000 m2 en los ultimos 10 afios.

Antecedentes particulares:

B.1 Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra en proyectos

con estructuras de HPA® y/o metélicas para la industria en general que
sumados los metros cuadrados superen los 5000 m2 en los ultimos 10
anos.

B.2 Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra en proyectos

con estructuras de H°A° y/o metédlicas para la industria sanitaria y/o
farmacéutica que sumados los metros cuadrados superen los 5000 m2

en los ultimos 10 afos.

ADMISIBILIDAD: El no cumplimiento de los antecedentes documentados
generales y particulares, requisitos de admisibilidad, determinara el
rechazo de la oferta

Contenido de los Antecedentes Documentados

Antecedentes como Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil u otro con
titulo habilitante.

- Nombre de la obra, comitente, descripcion de la provisién, superficie de
la obra, y fecha de finalizacion.

- Totales de superficies y montos de obras acumulados en los ultimos 10
afnos.

- Datos del contacto del Comitente de la obra de antecedente: empresa,
responsable, mail y teléfono.

Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra:

- Nombre de la obra, comitente, descripcion de la provisién, superficie de
la obra, y fecha de finalizacion.

-Totales de superficies y montos de obras acumulados en los Gltimos
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10 afos. Datos del contacto del Comitente de la obra de
antecedente: empresa, responsable, mail y teléfono.

El LIF SE podréa solicitar ampliacion de la informacion aqui requerida en la
etapa de analisis de oferta

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION

Las ofertas seran analizadas segun el Procedimiento aprobado por LIF
S.E. y que a continuacion de desarrolla

e Se evalla, a través de indicadores :

Rubro 1 (uno) oferta Antecedentes
Rubro 2 (dos) oferta Econdmica

CalificAndolas particularmente con un puntaje que luego se utilizar4 para hacer
una ponderacion combinada  entre ambas que permite arribar a la
recomendacion de adjudicacion.

o El Puntaje se ajusta a una calificacién puntaje que forma parte del
método de evaluacion de las ofertas y que se incluye aqui.

e El Método asigna una ponderacion a la oferta de Antecedentes de 60 %
y a la oferta Econémica un 40 %.

RUBRO 1 EVALUACION DE LA OFERTA DE ANTECEDENTES

1°) EVALUACION POR INDICADORES:

El Rubro 1: Antecedentes cuenta con indicadores por factores compuestos a su
vez por subfactores donde los antecedentes son analizados y reciben un
puntaje que luego es promediado para arribar a un puntaje final del Rubro.

Rubro Indicador
Factor A Experiencia del oferente
Subfactores Al, A2.

1 (uno ) Antecedentes Factor B Calificacion del Profesional
Subfactores B1,B2.

2°) CUADRO DE PUNTAJE:

Los puntajes a otorgar en cada factor y sub-factor se ajustaran al siguiente
esquema:

Calificacién ‘ Puntaje ‘ Descripcion

e
R R et e LN e
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No Cumple 0 No aprobado .No alcanza el valor del rango minimo solicitado para el indicador
Cumple 50 Aprobado .Alcanza el valor minimo del rango para el indicador
Supera 75 Supera entre un 25 a 50% el rango minimo del indicador solicitado
Sobresale 100 >50 % a 100% el rango minimo del indicador solicitado
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Calificacion
Indicador Alcance Supera Sobresale
Cumple
50 75 100

Antecedentes en proyectos y obras de estructuras para la

industria en general y que sumados superen los 5000 m2 en los 5001 m2 6250 a 7.500 m2 De 7.501 m2 en adelante
Subfactor Al J N

Gltimos 10 afios

Antecedentes en proyectos y obras de estructuras para la
Subfactor A2 industria farmacéutica, que sumados superen los 5000 m2 en 5001 m2 6.250 a 7.500 m2 De 7.501 m2 en adelante

en los ultimos 10 afios.

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de

estructuras para la industria en general, que sumados superen

los 5000 m2 en los dltimos 10 afios. 5001 m2 6.250 a 7.500 Om2 De 7.501 m2 en adelante
Subfactor B1

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de

estructuras para la industria farmacéutica, que sumados 5001 m2 6.250 a 7.500m2 De 7.501 m2 en adelante

Subfactor B2

superen los 5000 m2 en los dltimos 10 afos.

Santa Fe

Provincia
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3°) METODO OFERTA ANTECEDENTES:

a) Se designa (POAE) al Puntaje de la Oferta de Antecedentes Evaluada.
b) Se procede a dar puntaje a cada sub-factor, luego se hace su sumatoria
y el resultado se promedia arribando al puntaje del factor, luego se
suman los puntajes de los factores que promediados dan el puntaje de
la oferta Antecedentes.
Puntaje Oferta Antecedentes POAE

EJEMPLO (TRES SUBFACTORES)

FACTOR A = (subfAl +subfA2 +subfA3)
3

FACTOR B = (subfB1 + subfB2 + subB3)
3

POAE = (FACTOR A + FACTOR B)
2

EJEMPLO DE APLICACION:

FACTOR A PROVEEDOR 1| PROVEEDOR 2| PROVEEDOR 3
SUBFACTOR Al 75 50 100
SUBFACTOR A2 100 50 100
SUBFACTOR A3 50 100 75
PROMEDIO FACTOR A 75 67 92

FACTORB PROVEEDOR 1| PROVEEDOR 2| PROVEEDOR 3
SUBFACTOR B1 75 50 100
SUBFACTOR B2 75 75 100
SUBFACTOR B3 75 100 50
PROMEDIO FACTOR B 75 75 83

POAE PROVEEDOR 1] PROVEEDOR 2
PROMEDIOS DE LOS 2 FACTORES 75 71
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RUBRO 2 EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

1°) EVALUACION:

Una vez finalizada la evaluacion de las ofertas Antecedentes se procedera a
evaluar las respectivas ofertas econdmicas (Carta de la Oferta) la puntuacion
maxima posible para dicha oferta econémica sera de 100 (cien) puntos, con
una ponderacién de un 40% sobre la evaluacion total.

2°) METODO OFERTA ECONOMICA:

Se designa:

1-
2-

3-
4-

(3OMB) Precio $ de la Oferta Mas Baja.
($OE) Precio $ de la Oferta Evaluada

( POEE) al Puntaje de la Oferta Econdmica Evaluada

se procedera a asignar el puntaje maximo establecido de cien (100)
puntos a la oferta econdémica de menor “precio $ ” ($OMB) o Ssi
correspondiere el “precio computable” (pm) entre las que hayan
superado la instancia técnica. Los puntajes de las ofertas
econdmicas se calcularan segun:

Puntaje Oferta Econémica Evaluada = POEE= $OMB x 100 =+ $OE \

EJEMPLO :
PRECIO PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3
OFERTA ECONOMICA $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00
POEE 83 56

(1000000*100/1000000)  (1000000*100/1200000) (1000000*100/1800000)

EVALUACION COMBINADA:

RUBRO 1 OFERTA TECNICA Y RUBRO 2 OFERTA ECONOMICA

¢ Una vez evaluadas las ofertas Antecedentes y las Econémicas de cada
oferente, se procedera a determinar el puntaje combinado de las
mismas.

e Las evaluaciones de LOS RUBROS se califican con un maximo de cien
(100) puntos ; el puntaje total de la oferta sera el promedio ponderado de
ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacién de la siguiente férmula:

| Puntaje Total de la Oferta = PTO = (c1x POAE) + (c2 x POEE) |

EY RN
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Donde:

PTO = Puntaje Total de la Oferta
POAE = Puntaje Oferta de Antecedentes Evaluada
POEE = Puntaje de la Oferta Econdmica Evaluada

cl = coeficiente de ponderacion y/o reduccién asignado para la evaluacion de

la oferta de Antecedentes = 60 %

c2 = coeficiente de ponderacién asignado para la evaluacién de la oferta

Econdémica =40 %

NOTA:
Los coeficientes de ponderacion deberan cumplir con
siguientes:

las condiciones

1) La suma de ambos coeficientes debera ser igual a la unidad (1.00).

2) El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no debera ser

mayor de 0.5

SIGUIENDO CON EL EJEMPLO:

PUNTAJO TOTAL DE LA
OFERTA PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

POAE 75 71 88

POAE ponderado por
60% 45 43 53
POEE 100 83 56

POEE ponderado por
40% 40 33 22
76 75
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ANEXO REQUERIMIENTOS PROFESIONALES
DIRECCION TECNICA

1-

Se solicita Profesional Arquitecto, Ingeniero, u otro con titulo habilitante,
con experiencia en proyecto y obras con estructuras de HCA° y/o
Metdlicas de la Industria en general, preferentemente Sanitaria y o
Farmacéutica, para cubrir la posicion de DIRECTOR TECNICO de
acuerdo a las especificaciones de este Anexo, el Pliego, y las
Instrucciones del LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.).
Cumplira las funciones de GERENTE TECNICO DE LA OBRA, para lo
cual deberd supervisar la ejecucion de las mismas y administrar el
Contrato, en representacion del comitente.

Se deberan adjuntar antecedentes, detallando la posicion profesional,
naturaleza y magnitud de las obras dirigidas de los ultimos DIEZ (10)
afios, asi como de los clientes que puedan ser contactados para obtener
mayor informacion sobre las mismas.

Como Gerente Técnico de la Obra sera responsable de la DIRECCION
TECNICA de la misma, y tendra las atribuciones y deberes enumerados
en los “DOCUMENTOS DE LICITACION - Documento para la
Contratacion de Obras Menores, y el presente Anexo.

Se reportara directamente al DIRECTOR DEL PROYECTO.

Debera coordinar la ejecucion de las tareas de Inspeccion de Obra de
las Especialidades solicitadas, que estaran a su cargo y/o de
profesionales asociados, contratados, empleados, o independientes,
que se desempefiaran bajo su direccion y control en calidad de
AUXILIARES ESPECIALISTAS PROFESIONALES, a fin de asegurar
que la obra se ejecute conforme esté previsto en los planos y
documentacion contractual, para el fin que fue disefiada, y en los plazos
y términos convenidos y/o dispuestos en los pliegos, para lo cual
solicitard oportunamente la informacion, documentacion e instrucciones
necesarias.

7- Ademas, no siendo este un listado taxativo:

* Tramitar las consultas respecto de la ejecucion del contrato.

* Intimar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, ante el atraso o
riesgo de incumplimiento del contratista, e iniciar el procedimiento para
aplicar multas y retenciones.

* Investigar, controlar e intimar al Contratista respecto de los defectos
de la obra, antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por
Defectos. El Periodo de Responsabilidad por Defectos se prorrogara
mientras queden defectos por corregir.
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* Intimar al Contratista que no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Director Técnico de Obras, estimando
el precio de la correccién del defecto, y fijando el plazo en que el
Contratista debera pagar dicho monto (CGC 36).

* Tramitar la seleccién del conciliador, en acuerdo con el contratista, en
caso de controversias.

* Solicitar, aprobar y ordenar variaciones, ordinarias o urgentes, segun lo
previsto en las CGC 37 a 40)

* Intimar la actualizacién del programa, incluyendo los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables, incluyendo las
proyecciones de flujo de efectivos (CGC 41), y ejecutando las
retenciones en la certificacion (CGC-CEC 27.3).

* Otorgar prorrogas o adelantar la fecha prevista de terminacién u
ordenar demoras, previo solicitar autorizacién al Director de Proyecto, en
el marco de las CGC 28 a 30.

* Aprobar con su firma todos los planos preparados por el Contratista
para la ejecucion de las obras provisionales o definitivas antes de su
utilizacion, y el programa en el que consten las metodologias generales,
la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de todas las
actividades relativas a las Obras, debiendo requerir la asistencia y firma
de los especialistas segun incumbencias profesionales, dejando
constancia de su intervencion en el legajo de la contratacion.

* Dar aviso al Director del Proyecto sobre todo evento compensable
(CGC 44), sus efectos sobre la ejecucion del contrato con el contratista,
y la ejecucion de la obra.

* Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la
Empresa previamente al inicio de las mismas, evaluarlo, y previa
correccion de las desviaciones que se pudieren presentar respecto de lo
solicitado en la Licitacion, proceder a su aprobacion.

* Ejecutar las acciones tendientes a la programacion y coordinacion de
los rubros a cargo de los profesionales especialistas, organizando las
distintas documentaciones en funcién de los rubros a inspeccionar por
cada uno, detallando los alcances y su ajuste con las de otros rubros con
los que tienen relacién fisica o funcional.

* Certificar los trabajos para la acreditacién de cumplimiento y el pago,
inspeccionando todos los trabajos, revisando las liquidaciones de cada
especialidad, aplicando los ajustes de precio, retenciones, variaciones,
descuento de anticipos, y emitiendo los certificados de pago
correspondientes a la obra en general, y el Certificado de
Responsabilidad por Defectos.
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* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la
Obra, y el Avance Programado de la misma, ejecutando estrategias
apropiadas de correccion de las desviaciones detectadas.

* Coordinar las inspecciones de cada especialidad previas a la
recepcion provisoria y definitiva, y labrar las actas respectivas.

* Convocar a todos los actores de la obra, los responsables de las
Especialidades, la Empresa, y/o subcontratistas, y/o entre ellos, a
reuniones periddicas de coordinacion y evaluacion, llevar un registro de
lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunién o
con posterioridad a ella, deberd decidir y comunicar por escrito a todos
los asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las medidas
que deban adoptarse, dejando constancia de ello en el legajo de la
contratacion.

* Revisar los planos de ejecucion, de obras auxiliares, de taller o de
montaje confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto
Ejecutivo aprobado.

*  Efectuar sus comunicaciones a LIF SE y la Empresa por escrito, los
que formulardn sus pedidos de igual manera y por los medios
correspondientes a protocolo.

* Firmar las autorizaciones para el ingreso de personal a la zona de
obras, dejando debida constancia en el legajo de la contratacion.

* Redactar y remitir informes periddicos sobre la marcha de los
trabajos junto con fotografias de su avance y copia de las 6rdenes de
servicio, acompafando las liquidaciones y certificaciones mensuales.

* Intimar al Contratista que presente -con prontitud- una estimacion de
los efectos esperados sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion, cuando aquél advierta sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras, asi como la presentacion de un informe sobre posibles maneras
en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento.
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8-

Tendré la representacion del Contratante frente al contratista, por lo cual
deberd denunciar inmediatamente todo conflicto de interés. En tal
caracter, firmard los libros de obra (notas de pedido y Ordenes de
servicio), dando cumplimiento a la Resolucion N° 28/11, y solicitando
instrucciones por escrito al Director del Proyecto, no teniendo
facultades para decidir sobre cuestiones contractuales que se presenten
entre el Contratante y el Contratista. Podra desempefiar también la
Direccién Técnica de alguna de las Especialidades solicitadas, en tanto
asi lo permita su incumbencia profesional y antecedentes, cumpliendo
con la asistencia de obra requerida para la particular.

Se solicita asistencia personal a la obra semanal fehaciente. Podra
solicitar al Director del Proyecto autorizacion escrita y expresa para
delegar, por un periodo limitado al minimo indispensable, cualquiera de
sus deberes y responsabilidades y que ello implique delegar ni reducir en
modo alguno su responsabilidad, debiendo notificar formalmente al
contratista sobre las particularidades de la delegacion.

AUXILIARES ESPECIALISTAS PROFESIONALES

INSPECCION ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS

Foarmotination Sooiacent
tHeR Tokeacie:
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1- Se solicita Arquitecto, Profesional Ingeniero u otro con titulo
habilitante, con experiencia en obras de idénticas caracteristicas a las
del Director Técnico de referencia, para cubrir la posicion de
INSPECTOR DE OBRAS de ESTRUCTURAS de acuerdo a las
especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego Licitatorio, y
las Instrucciones del LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.)

2- Se deber& adjuntar antecedentes, detallando la posicién profesional,
naturaleza y magnitud de obras de similares caracteristicas de los
tltimos DIEZ (10) afios, asi como de los clientes que puedan ser
contactados para obtener mayor informacion sobre las mismas.

Se valorard la experiencia de Proyecto y Direccion Técnica para la
Industria Farmacéutica.

Se reportara directamente al DIRECTOR TECNICO DE OBRA.

Seréa responsable de la Direccion Técnica de las Estructuras de la Obra,
siendo sus tareas en un listado no taxativo:

* Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la
Empresa previamente al inicio de las mismas y elevar sus
recomendaciones al DIRECTOR TECNICO DE OBRA.
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* Ejecutar las acciones tendientes a la programacion y coordinacion de los
rubros a su cargo, organizando las distintas documentaciones en funcién de los
rubros a inspeccionar, correlaciondndolos con los pertenecientes a las otras
Especialidades.

* Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y
emitir borrador de certificados y redeterminaciones de pago correspondientes a
la obra, a excepcion de las otras Especialidades.

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra, y el
Avance Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras
estrategias de correccion de las desviaciones detectadas.

* Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepcion provisoria
y definitiva, y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas
respectivas, a excepcion de las otras Especialidades.

* Asistir a las reuniones periddicas de coordinacion y evaluacion.

* Redactar minutas con informacion escueta de las reuniones mantenidas con
los contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos
tratados, puntos acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la
Gerencia de Obras.

* Revisar los planos de ejecucion, de obras auxiliares, de taller o de montaje
confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado.

* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa
por escrito, los que formularan sus pedidos de igual manera y por los medios
correspondientes a protocolo.

* Redactar y remitir informes periddicos a la Gerencia de Obras sobre la
marcha de los trabajos junto con fotografias de su avance y copia de las
ordenes de servicio, acompafiando sus preventivos de las liquidaciones y
certificaciones mensuales

* No decidird sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

4- Podra desempefiar también la Gerencia de Obras, en tanto asi lo permitan
sus antecedentes para la posicién, cumpliendo con la asistencia a obra
requerida.

5- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta
obra.

6- Se solicita asistencia periédica fehaciente.

7- Podra delegar previa aprobacion de la Gerencia de Obra, por periodo
justificado, en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades v,
asimismo, podra cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar
al DIRECTOR TECNICO DE OBRA y la Empresa.

Santa Fe
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