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L.I.F. S.E.                                                              RESOLUCIÓN Nº 037/22 

        SANTA FE, 16 de febrero de 2022 

   013 

VISTO       

El Legajo Nº 12/22 mediante el cual se tramita la contratación de servicios 
profesionales para la Dirección Técnica e Inspección de estructura: “Etapa N° 1 Nuevo 
Depósito: Bases y Solados de Hormigón Armado”, la Resolución Nº 28/11, el 
“Reglamento General de Contrataciones del L.I.F. S.E.” (Resolución Nº 33/16, mod. y 
conc.); y 

 
CONSIDERANDO       

 
Que del Legajo Nº 12/22, surge la necesidad de contratar servicios profesionales 

para la Dirección Técnica e Inspección de Estructura: “Etapa N° 1: Nuevo Depósito: 
Bases y Solados de Hormigón Armado”, estimándose el eventual monto de la 
contratación en $1.154.484, adjuntándose el Pliego Técnico a fs. 6/13, el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales OBRAS y SERVICIOS de RESULTADO EFICAZ 
para la contratación de un especialista (V.4 GLyT 16/11/2020) a fs. 40/50 y el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares OBRAS y SERVICIOS de RESULTADO EFICAZ 
para la contratación de un especialista (17/06/2021) a fs. 51/53. 

 
Que a fojas 02 a 05, la Gerencia de Proyectos e Infraestructura fundamenta la 

necesidad de la contratación indicando que se requiere para ejecutar la obra: “Etapa N° 
1: Nuevo Depósito: Bases y Solados de Hormigón Armado”, correspondiente al 
“Proyecto Marco: construcción de nave industrial para nuevo depósito, planta de 
líquidos y obras complementarias.”. 

 
Que el “Reglamento General de Contrataciones del L.I.F. S.E.”, pone a cargo del 

responsable del sector funcional de Compras y/o Contrataciones, la responsabilidad de 
seleccionar el procedimiento así como la modalidad del llamado más apropiados y 
convenientes para la selección del cocontratante (arts. 8º y 15º), en función de los 
criterios establecidos en el artículo 9º de dicho “Reglamento…”, los “antecedentes de 
otras contrataciones similares, las necesidades que se intenta satisfacer con la 
contratación, su oportunidad, su viabilidad económico financiera, y, en general, el mejor 
provecho para los intereses públicos concretos y generales”. 

 
Que además, en su artículo 10º inc. b), establece un criterio objetivo (monto 

estimado de los contratos) para la selección del procedimiento de contratación, 
conforme la importancia económica de la operación: “A los fines de establecer criterios 
objetivos para la selección del procedimiento de contratación conformes con la 
importancia económica de la operación, podrá seleccionarse el mismo según la siguiente 
escala: (…), B) Más de pesos setecientos cincuenta mil ($750.000) hasta pesos once 
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millones ($11.000.000): licitación o concurso privados (…) Cuando el procedimiento de 
contratación se determine en base a criterios técnicos u otros no económicos, la escala 
precedente sólo tendrá valor subsidiario” (cfr. Res. 031/22).  

 
Que el artículo 13º del “Reglamento…”, establece la opción a favor de la 

Sociedad para reglar el procedimiento de comunicaciones que regirá para cada 
contratación, previendo comunicaciones electrónicas, por fax o telefónicas, sitios web 
donde se tendrán por notificadas todas las comunicaciones, notificaciones fehacientes a 
través de medios oficiales o no oficiales, y todo medio que se adecue razonablemente al 
riesgo, oportunidad, magnitud, complejidad y demás circunstancias de cada 
contratación; procurando eficiencia y celeridad.  

 
Que la presente contratación precisa ser efectuada por medio de un concurso 

privado de etapa única, fijándose como criterios de selección, artículo 8º inc. b) del 
“Reglamento…”, a saber: a) antecedentes como profesional Arquitecto, Ingeniero Civil 
u otro con título habilitante y como gerente de proyecto y obra (admisibilidad - 
puntuación hasta el 60%); y, b) precio de la oferta económica (puntuación hasta el 
40%), (cfr. Pliego Técnico).  

 
Que se han confeccionado los pliegos correspondientes, constando la 

intervención de la Gerencia Legal y Técnica.  
 
Que a foja 38 se ha efectuado la imputación presupuestaria preventiva 

correspondiente.  
 
Por todo ello,  
 
 

El DIRECTORIO 

del LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S. E. 
 

RESUELVE:  
  
 

1º - Convocar al Concurso Privado Nº 01/22 para la contratación de servicios 
profesionales para la Dirección Técnica e Inspección de estructura: “Etapa N° 1: Nuevo 
Depósito: Bases y Solados de Hormigón Armado” (Arquitecto, Ingeniero Civil u otro 
con título habilitante, matriculado en todos los casos), obra principal: “Proyecto Marco: 
construcción de nave industrial para nuevo depósito, planta de líquidos y obras 
complementarias”, según las especificaciones técnicas y pliegos obrantes en el Legajo 
Nº 12/22 que se aprueban mediante la presente y cuyo texto se agrega e integra la 
presente disposición en el anexo único, indicándose como fecha límite para la 
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presentación de ofertas el día lunes 7 de marzo de 2.022, a la hora 9 AM. 
 
2º - Instruir al Área de Informática la publicación en la página web oficial del 

L.I.F. S.E. y al Área de Compras el envío de invitaciones para ofertar mediante correo 
electrónico a proveedores habituales o reconocidos en el mercado. 

 
3º - Aféctense los montos correspondientes a la partida presupuestaria 4.2.1.2. 

Fuente 111.  
 
4º - Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 
NP 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES 
 

CONCURSO PRIVADO Nº 01/22 
 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
 DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN  

 
PROYECTO:  

“ETAPA N°1 NUEVO DEPOSITO, BASES Y SOLADOS DE 
HORMIGON ARMADO” 

 
del Proyecto Marco 

CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA: NUEVO 
DEPÓSITO, PLANTA DE LÍQUIDOS Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS. 
 
 

LEGAJO Nº 12/22 
 

EDIFICIO UBICADO EN 
BV. FRENCH Nº 4950 DE LA 

CIUDAD DE SANTA FE 
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PLIEGO 

DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

El LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO SOCIEDAD DEL 
ESTADO (L.I.F. S.E.) convoca a la presentación de ofertas para la contratación de 
servicios profesionales para la Dirección Técnica e Inspección de la Obra: “Etapa 
N° 1: Nuevo Depósito, Bases y Solados de Hormigón Armado” del L.I.F. S.E., 
según especificaciones y pliegos obrantes en el Legajo Nº 12/22. 
 

1. Objeto de la contratación:  
1.1. Dirección Técnica estructura y Solados H° A° de la obra: “Nuevo 

Depósito, Bases y Solados de Hormigón Armado” del L.I.F. S.E. 
1.2. Inspección estructura y Solados H° A° de la obra: “Nuevo 

Depósito, Bases y Solados de Hormigón Armado” del L.I.F. S.E. 
 

2. Forma para la selección: La adjudicación se realizará por el total del 
objeto de la contratación, no se prevé la adjudicación por renglón o ítem. 

 
3. Destino: Proyecto Marco Construcción de Nave Industrial Para: Nuevo 

Depósito, Planta de Líquidos y Obras Complementarias (Construcción de 
obra civil industrial para la producción de medicamentos de consumo 
humano, destinados al sector local y nacional). 
 

4. Plazo de ejecución:  
4.1. Dirección Técnica e Inspección de la obra: “Nuevo Depósito, Bases y Solados 
de Hormigón Armado”: plazo de obra: 90 días hábiles desde el día que se otorgue 
la posesión del obrador.  
 

5. Forma de pago:  
5.1. Dirección Técnica e Inspección de la obra: “Nuevo Depósito, Bases y 

Solados de Hormigón Armado”: a) Anticipo: Se otorgará un anticipo por hasta el 
50% del precio (a propuesta del oferente) y se entregará contra una póliza de 
caución de compañía de seguro de primera línea, que deberá ser integrada dentro 
del plazo de cinco (5) días de la adjudicación, por el mismo monto anticipado, b) 
Saldo: se abonará de acuerdo al avance de obra en períodos de 30 días según 
certificado de avance de obra correspondiente y la presentación de la factura. Sin 
ajuste no re determinación de precios.  

 
6. Período de certificación de avance de obra: treinta días.  
 
7. Moneda de cotización y pago: sólo en moneda nacional.  
 
8. Plazo de garantía: El instrumento de garantía de cumplimiento de contrato 

deberá extenderse por el plazo de un (1) año desde la recepción provisoria (conf. 
PBCG).  
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9. Forma de presentación de las ofertas: La propuesta debe ser presentada 

en soporte papel, en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas en original por el 
titular o apoderado de la empresa, con aclaración de firma pertinente, bajo 
apercibimiento de rechazo de la oferta.  

 
10. Requisitos de admisibilidad sustancial de las ofertas: (su 

incumplimiento implicará el rechazo automático de la oferta):  
10.1. Presentación de la oferta firmada con el carácter invocado (personería: 

designación o poder vigente). El L.I.F. S.E. se reserva el derecho de exigir la 
acreditación de personería en copias certificadas y legalizadas, bajo 
apercibimiento de rechazo de la oferta por inadmisible.  

10.2. Cumplimiento de presentación de antecedentes documentados como 
profesional arquitecto o ingeniero civil u otro con título habilitante, y experiencia 
comprobable como Gerente de Proyecto y obra (cfr. Pliego Técnico). 

10.3. Constancia de matrícula vigente del Colegio Profesional 
correspondiente. 

10.4. Cumplimiento de requisitos fiscales y de garantía (garantía de 
mantenimiento de oferta y sellado de la Provincia de Santa Fe para la presentación 
de ofertas). 

 
11. Documentación a presentar:  
a) Copia del poder o designación (documento vigente). 
b) Copia del Estatuto Constitutivo de la empresa y sus modificaciones 

respecto al plazo, objeto y administración.  
c) Garantía de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato.  
d) Sellado de la Provincia de Santa Fe para la presentación de ofertas (art. 28 

inc. 12 de la Ley Impositiva de la Provincia de Santa Fe – Ley Nº 3650 - T.O. 
según Decreto Nº 2349/97 modificatorias y concordantes)  

e) Código Único de Identificación Tributaria o Constancias de Inscripción 
AFIP–DGI.  

f) Ingresos Brutos (Santa Fe) (si es de otra jurisdicción indicar Convenio 
Multilateral).  

g) Constancia de cumplimiento Fiscal expedida por la Administración 
Provincial de Impuestos - API.  

h) Certificado Negativo de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el 
Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.  

i) Declaraciones juradas firmadas por el titular o apoderado de la empresa 
 
En caso de haberse omitido el cumplimiento de estos requisitos, el L.I.F. 

S.E. podrá requerir su cumplimiento (a excepción de aquellos que se 
requieran como requisitos de admisibilidad sustancial). La falta de 
presentación implicará la desestimación de la oferta en el acto de 
adjudicación. 
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12. Garantías (art. 20 y 21 “Reglamento…”): 
- Mantenimiento de oferta y ejecución contractual por el diez (10 %) 

por ciento  del valor total de la oferta.  
- Cuando se opte por garantizar la presentación mediante póliza de 

caución, podrá garantizarse sólo el mantenimiento de la oferta por el cinco 
(5%) por ciento, debiendo presentarse la garantía de cumplimiento 
contractual en el plazo improrrogable de cinco (5) días corridos desde la 
notificación de la adjudicación, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta y 
ejecución automática de la garantía de mantenimiento de la oferta.  

- Cuando se presente pagaré como garantía, el mismo deberá estar 
librado a la vista y repuesto con setenta y cinco centésimas (0,75%) por 
ciento de su monto en pesos, en el Banco oficial de la Provincia de Santa Fe -
Nuevo Banco de Santa Fe S.A.- (art. 19 pto. 1 inc. j) de la Ley Impositiva de 
la Provincia de Santa Fe Nº 3650 -T.O. según Decreto Nº 2349/97 
modificatorias y concordantes).  

- Podrá consultarse la sucursal correspondiente a la ciudad donde reside el 
oferente en www.bancobsf.com.ar. 

 
 
 
- Liquidación web: https://www.santafe.gov.ar/e-setaweb/index.php  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ALÍCUOTA 
11086 Pagarés y letras de cambio 0,75% 

 
Se deberá presentar junto al comprobante de pago la liquidación del 

impuesto de sellos correspondiente.   
 

13. Sellado de la Provincia de Santa Fe para la presentación de ofertas 
(Art. 28 inc. 12 de la Ley Impositiva de la Provincia de Santa Fe – Ley Nº 
3650  - T.O. según Decreto Nº 2349/97 con las modificaciones 
introducidas por Leyes Nº 12.281 y 12.287/04):   
 
Liquidación web: http://api.santafe.gov.ar/app/sec/  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ALÍCUOTA 
91288 Licitaciones Privada 250 M.T. 

  
Se deberá presentar junto al comprobante de pago la liquidación de la 

tasa retributiva de servicio correspondiente.   
 
 

14. Constancia de cumplimiento fiscal:  
Trámite online:  
https://www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripci
on&id =130210  
Gratuito.  
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Expedido por la Administración Provincial del Impuestos.  
 
Este servicio permite a los contribuyentes y/o responsables solicitar una 
Constancia de Cumplimiento Fiscal, a fin de ser presentada cuando 
participen en compras, licitaciones, contrataciones y/o cualquier otra 
gestión con el Estado Provincial. 
Mediante esta constancia el contribuyente podrá acreditar que ha dado 
cumplimiento a la presentación y pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, Planes de Pago y Agentes de Retención, Percepción y/o 
Recaudación al momento de ser solicitada.  
La constancia obtenida tiene una validez de ciento veinte (120) días 
corridos, contados a partir del día de su emisión, inclusive. 
 
 
¿Qué necesito para realizarlo? 
 Nº de CUIT (clave única de identificación tributaria)  
 Clave Fiscal otorgada por AFIP (Administración Federal de Ingresos 
Públicos)  
 Tener incorporado en la página de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos - AFIP - el servicio API - SANTA FE - Solicitud de constancia 
de cumplimiento fiscal en el "Administrador de Relaciones". 
 
Alta Servicio AFIP: API-SANTAFE-Constancia de Cumplimiento Fiscal 
(Teléfono API: 0342-4573789 Int. 128 /130 /134). 
 
En caso de ser Convenio Multilateral y no tributar en Santa Fe:  
 

Deberán presentar el formulario 1276 que se puede obtener del 
siguiente link: 

https://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descri
pcion&id =15812 

 
15. Certificado Negativo de Deudores Alimentarios Morosos: 
Santa Fe  
A. Personas Físicas: certificación de no encontrarse incluido en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos dependiente del Poder Judicial de la 
Provincia de Santa Fe.  
B. Personas Jurídicas: certificación de que los miembros directivos no se 
encuentran incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. 
 
Descarga de formulario online:  
http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php?go=i&id=34  
 
Trámite presencial. Personal o mediante la presentación de poder o 
autorización con firma certificada.  
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Con sellado de la Oficina de Certificaciones del Poder Judicial de la Provincia 
de Santa Fe.  
Los que no posean domicilio en la Provincia de Santa Fe, podrán optar por 
presentar un certificado equivalente expedido en sus respectivas 
jurisdicciones.  
 
CABA  
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/solicitud-de-certificado-de-deudor-
alimentario  
 
BUENOS AIRES 
https://rdam.mjus.gba.gob.ar 

 
 

16. Criterio de evaluación: L.I.F. S.E. evaluará las ofertas presentadas 
conforme las normativas vigentes en su ámbito interno, el estricto apego a 
las especificaciones técnicas, y la razonabilidad del precio ofrecido, 
adjudicándose a la más conveniente, según la metodología de evaluación 
prevista en el Pliego Técnico. 
 

17. Certificación: Gerencia de Proyectos de Infraestructura. 
Se tendrá por cumplido el contrato con la certificación de recepción 
definitiva, sin que ello obste a ulteriores responsabilidades por defectos de 
diseño y por incumplimiento de las pautas de adecuación y 
funcionamiento fijadas.  
 

18. Fuente de Financiamiento: Presupuesto Provincial. 
 

 
19. Fecha límite para la presentación de ofertas y acto de apertura: lunes 7 

de marzo de 2.022 a las 09.00 hs., en sede del L.I.F. S.E., sito en calle 
French Nº 4950 de la ciudad de Santa Fe (CP 3000), República Argentina. 
 

 
20. Pliegos y documentación técnica: Sin costo ($0). REQUERIR: 

Teléfonos: 0342 457 9231 / 9233, FAX  Interno  39,  o  en  calle  French  
Nº  4.950  de  la  ciudad de Santa Fe, República Argentina, o al 
lif@santafe.gov.ar, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 hs. 
 

21. Consultas Técnicas y visita de obra: Claudio Casals, Gerente de 
Proyectos de Infraestructura. Teléfono: 0342 457 9231 / 9233, Interno  18. 
Correo electrónico: ccasals.lif@santafe.gov.ar. 



                    

 
 

 

 
 
 
 

P R O Y E C T O  M A R C O  
 

“ N A V E  I N D U S T R I A L  P A R A  N U E V O  
D E P Ó S I T O  

P L A N T A  D E  L Í Q U I D O S ,  
Y   

O B R A S  C O M P L E M E N T A R I A S ”  
 

 
 

C O N C E P T O :  
 

C O N T R A T A C I O N  D E  L O S  S E R V I C I O S  
P R O F E S I O N A L E S  P A R A :  

D I R E C C I Ó N  T É C N I C A  E  I N S P E C C I Ó N  
1 ª  E T A P A :  

“ N U E V O  D E P Ó S I T O :  B A S E S  Y  S O L A D O S  D E  
H º A º ”  

 
 
 
 
 

G E R E N C I A  D E  P R O Y E C T O S  D E  I N F R A E S T R U C T U R A  

 
 



                    

 

URS 
 

ETAPA 1 
“NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS DE HºAº 

 
 Corresponde al presente llamado a concurso de provisión de 

Servicios Profesionales. 
 Construcción de la Estructura de HºAº de la Nave Industrial  

 Para su construcción se llamó a Concurso Público 03/21 siendo la mejor 

oferta la correspondiente a la empresa COEMYC S.A.  

 Actualmente en proceso de Adjudicación. 

 Plazo de Obra: 3 meses / Arranque: Enero – Febrero 2022  

 MONTO OBRA COEMYC S.A.: $ 8.817.355 
 

ALCANCE DE LA PRESENTE SOLICITUD: 
 

Este trámite tiene como objetivo establecer pautas generales y específicas para 
solicitar:  
 
1.1  Dirección Técnica de la obra “Nuevo Depósito: Bases y Solados HªAª. 
1.2 Inspección de la Estructura de HºAº de la obra.    
 
EXCLUYE: 
Proyecto y Dirección Técnica de Arquitectura, Ingenierías Básicas y o Sujetas a 
Validación de la Industria Farmacéutica, que en otras Etapas  se integrarán al 
Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

 

 
SOLICITUD 

 
C O N T R A T A C I O N  D E  S E R V I C I O S  P R O F E S I O N A L E S  

P A R A :  

D I R E C C I Ó N  T É C N I C A  E  I N S P E C C I Ó N  
E T A P A  N ° 1  

 “ N U E V O  D E P Ó S I T O :  B A S E S  Y  
S O L A D O S  D E  H º A º ”  

 
CONTENIDO 

 
Parte 1   
 
Introducción, Alcance 
 
Parte 2 

Método de selección del Profesional 
 
Anexo: Roles y responsabilidades del Servicio Profesional 
Solicitado. 
 



                    

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 1 
INTRODUCCION 
  
El presente tramite   describe los aspectos técnicos  de documentación  y 

etapas requeridas para la contratación de los Servicios Profesionales de: 

DIRECCIÓN TÉCNICA e INSPECCIÓN de una Estructura de HºAº consistente 

en la 1ER. ETAPA de la construcción de una NAVE INDUSTRIAL del LIF SE, 

Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la Provincia de 

Santa Fe, a construirse en su Planta Industrial de Bvard. French 4300, de la 

ciudad de Santa Fe.  
 

La Etapa a dirigir ha sido denominada administrativamente “NUEVO 

DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS DE HºAº”. 

 
La Estructura de HºAº cuenta con 24 bases de dimensión variable, 10 
columnas de 4,00 m. altura, vigas y losa maciza (60 m2), vigas de 
fundación (60 m) y un solado de platea de piso alisado maquinado (240 
m2) 

 

 
ALCANCE  DE  LA CONTRATACION  DE LOS  SERVICIOS 

PROFESIONALES 
 

 
SOLICITUD: 
 
1.1 DIRECCIÓN TÉCNICA de la obra: “NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS 
HªAª. 
 



                    

1.2 INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA  DE HºAº de la obra: “NUEVO DEPÓSITO: 
BASES Y SOLADOS HªAª. 

 
Ver en Anexo la  definición detallada de los Servicios Profesionales 
solicitados y sus responsabilidades 
 
 
 
 
EXCLUYE: 
Proyecto y Dirección Técnica de Arquitectura, infraestructura de 
servicios, Ingenierías Básicas y o Sujetas a Validación de la Industria 
Farmacéutica, que en otras Etapas  se integrarán al Proyecto. 
 

DATOS OBRA:  
“NUEVO DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS DE HºAº” 

o Se trata de la Estructura de HºAº de la Nueva Nave Depósito, cuyo 
diseño y cargas se estimaron  en correspondencia lógico-técnica con los 
antecedentes de obras similares en la Planta LIF.  
 

o Obra Licitada en proceso de adjudicación. 
 

o Para su construcción se llamó a Concurso Público 03/21 siendo la mejor 
oferta la correspondiente a la empresa COEMYC S.A. 

 
o Plazo de Obra: 3 meses / Arranque: Enero 2022  

 
o MONTO OBRA COEMYC S.A.: $ 8.817.355        

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                    

 
 
 
 
 
 
PARTE 2 

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 

1- CRITERIOS EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 La definición de los criterios de evaluación de las ofertas se estableció 

según el procedimiento del modelo de  Concurso Privado del LIF SE   

una sola etapa, y con 2 (dos) secciones de análisis de las propuestas.  
 Rubro 1 (uno) corresponde a la oferta de Antecedentes; el alcance son  

los rubros de antecedentes de los Profesionales con incumbencia  en 

proyectos de Arquitectura y Estructuras, y de obras ejecutadas. 

  Rubro  2 (dos)  el alcance  es el valor de la oferta Económica. 

 Será elegida la oferta más conveniente, según surja de la ponderación 

de los factores evaluados. 

 
          SOLICITUD: 
 

1.1 DIRECCIÓN TÉCNICA de la obra: “NUEVO DEPÓSITO: BASES Y  
SOLADOS HªAª. 

 
1.2 INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA  DE HºAº de la obra: “NUEVO   

DEPÓSITO: BASES Y SOLADOS HªAª. 
   
Antecedentes Generales para ambos Servicios : 

 A.1 Antecedentes documentados como Profesional de grado con 

incumbencias, en proyectos y obras con estructuras de HºAº y/o 

metálicas para la industria en general que sumados los metros 

cuadrados superen los 5000 m2 en los últimos 10 años. 



                    

 A.2 Antecedentes documentados como Profesional de grado con 

incumbencias, en proyectos y obras con estructuras de HºAº y/o 

metálicas para la  industria sanitaria y/o farmacéutica, que sumados los 

metros cuadrados superen los 5.000 m2 en los últimos 10 años. 
 
 
 
Antecedentes particulares:        

 B.1 Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra  en proyectos 

con estructuras de HºAº y/o metálicas para la industria en general que  

     sumados los metros cuadrados superen los 5000 m2 en los últimos   10  

     años. 

 B.2 Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra  en proyectos 

con estructuras de HºAº y/o metálicas para la industria sanitaria y/o 
farmacéutica que sumados los metros cuadrados superen los 5000 m2 

en los últimos 10 años. 

                              

  
 
 
 
 
Contenido de los Antecedentes Documentados  

 Antecedentes como Profesional  Arquitecto o Ingeniero Civil u otro con 
titulo habilitante. 
 
- Nombre de la obra, comitente, descripción de la provisión, superficie de    
  la obra, y fecha de finalización. 
- Totales de superficies y montos de obras acumulados en los últimos 10            

             años. 
- Datos del contacto del Comitente de la  obra de antecedente: empresa,  
  responsable, mail y teléfono.   
 

 Antecedentes como Gerente de Proyecto y Obra: 
- Nombre de la obra, comitente, descripción de la provisión, superficie de  
  la obra, y fecha de finalización. 

           -Totales de superficies y montos de obras acumulados en los últimos            

ADMISIBILIDAD: El no cumplimiento de los antecedentes documentados 
generales y particulares, requisitos de admisibilidad, determinará el 

rechazo de la oferta 



                    

10 años. Datos del contacto del Comitente de la  obra de 
antecedente: empresa, responsable, mail y teléfono.   
 
 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
 

Las ofertas serán analizadas según el Procedimiento aprobado por LIF 
S.E. y que a continuación de desarrolla  
 

 Se evalúa, a través de indicadores :  
 
Rubro 1 (uno) oferta Antecedentes 
Rubro 2 (dos) oferta Económica    
 

Calificándolas particularmente con un puntaje que luego se utilizará para hacer 
una ponderación combinada  entre ambas que permite arribar a la 
recomendación de adjudicación. 

 
 El Puntaje se ajusta a una calificación puntaje que forma parte del 

método de evaluación de las ofertas y que se incluye aquí. 
 El Método asigna una ponderación a la oferta de Antecedentes de 60 % 

y a la oferta Económica un 40 %. 
 

RUBRO 1  EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE ANTECEDENTES 
 
1º) EVALUACIÓN POR INDICADORES: 
 
El Rubro 1: Antecedentes cuenta con indicadores por factores compuestos a su 
vez por subfactores donde los antecedentes son  analizados y reciben un 
puntaje que luego es promediado  para arribar  a un puntaje final del Rubro. 
 

Rubro  Indicador  
 
 

1 ( uno ) Antecedentes 

Factor A Experiencia del oferente  
Subfactores A1, A2. 
Factor B Calificación del Profesional 
Subfactores B1,B2. 

 
2°)  CUADRO DE PUNTAJE: 
 
Los puntajes a otorgar en cada  factor y  sub-factor se ajustaran al siguiente 
esquema: 
 

Calificación Puntaje Descripción 

El LIF SE podrá solicitar ampliación de la información aquí requerida en la 
etapa de análisis de oferta 



                    

No Cumple 0 No aprobado .No alcanza el valor del rango  mínimo solicitado para el indicador 
Cumple 50 Aprobado .Alcanza el valor mínimo del rango  para el indicador 
Supera 75 Supera entre un 25 a   50% el rango mínimo del indicador solicitado 

Sobresale 100 >50 %  a  100% el rango mínimo del indicador solicitado 



                    

  
 

 

 
Indicador  

 
Alcance 

Calificación 
 

Cumple 
Supera Sobresale 

50 75 100 

 
Subfactor A1 

Antecedentes en proyectos y obras de estructuras para la 
industria en general y que sumados superen los 5000 m2 en los 
últimos 10 años 

 
5001 m2 

 
6250  a   7.500 m2 

 
De 7.501 m2 en adelante 

Subfactor A2 
Antecedentes en proyectos y obras de estructuras para la 
industria farmacéutica, que sumados superen los 5000 m2 en 
en los últimos 10 años.  

  
       5001 m2 

    
   6.250  a  7.500 m2 

  
De 7.501 m2 en adelante 

 
Subfactor B1 

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de 
estructuras para la  industria en general, que sumados superen 
los 5000 m2 en los últimos 10 años. 

 
 

      5001 m2 
 
  

 
 

6.250 a  7.500 0m2 

 
 

De 7.501 m2 en adelante 

 
Subfactor B2 

Antecedentes como Gerente de Proyecto y obras de 
estructuras para la industria farmacéutica, que sumados 
superen los 5000 m2 en los últimos 10 años. 

 
      5001 m2 

 
6.250  a  7.500m2 

 

 
De 7.501 m2 en adelante 



                    

 
 
3°)  MÉTODO OFERTA  ANTECEDENTES: 
 

a) Se designa (POAE)  al Puntaje de la Oferta de Antecedentes Evaluada.  
 

b) Se procede a dar puntaje a cada sub-factor, luego se hace su sumatoria 
y el resultado se promedia arribando al puntaje del factor, luego se 
suman los puntajes de los factores que promediados dan el puntaje de  
la oferta Antecedentes. 

 
Puntaje Oferta Antecedentes POAE 
 
EJEMPLO (TRES SUBFACTORES)  
 
FACTOR A =  (subfA1 +subfA2 +subfA3)  
         3 
FACTOR B  = (subfB1 + subfB2 + subB3)   

                             3                                          
             

POAE = (FACTOR A + FACTOR B) 
                                                           2 

 
 
EJEMPLO DE APLICACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FACTOR A PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

SUBFACTOR A1 75 50 100
SUBFACTOR A2 100 50 100
SUBFACTOR A3 50 100 75
PROMEDIO FACTOR A 75 67 92

FACTOR B PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

SUBFACTOR B1 75 50 100

SUBFACTOR B2 75 75 100

SUBFACTOR B3 75 100 50

PROMEDIO FACTOR B 75 75 83

POAE PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

PROMEDIOS DE LOS 2 FACTORES 75 71 88
mayor puntaje



                    

 
 
RUBRO 2 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA   
 
1°) EVALUACIÓN: 
 
Una vez finalizada la evaluación de las ofertas Antecedentes se procederá a 
evaluar las respectivas ofertas económicas (Carta de la Oferta) la puntuación 
máxima posible para dicha oferta económica será de 100 (cien) puntos, con 
una ponderación de un 40% sobre la evaluación total.    
 
2°) MÉTODO OFERTA ECONÓMICA: 
 
Se designa:  
 

1- ($OMB)  Precio $ de la Oferta Más Baja. 
2- ($OE)  Precio $ de la Oferta Evaluada 

 
3- ( POEE) al Puntaje de la Oferta Económica Evaluada 
4- se procederá a asignar el puntaje máximo establecido de cien (100) 

puntos a la oferta económica de menor “precio $ ” ($OMB) o si 
correspondiere el “precio computable” (pm) entre las que hayan 
superado la instancia técnica. Los puntajes de las ofertas 
económicas se calcularán según: 

 
Puntaje Oferta Económica Evaluada = POEE=    $OMB  x  100   ÷  $OE 

 
EJEMPLO : 
 

 
 

EVALUACIÓN COMBINADA: 
RUBRO 1 OFERTA TÉCNICA Y RUBRO 2 OFERTA ECONÓMICA  
 

 Una vez evaluadas las ofertas Antecedentes y las Económicas de cada 
oferente, se procederá a determinar el puntaje combinado de las 
mismas.  

 Las evaluaciones de LOS RUBROS  se califican con un máximo de cien 
(100) puntos ; el puntaje total de la oferta será el promedio ponderado de 
ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
Puntaje Total de la Oferta = PTO  = (c1 x POAE)  + ( c2 x POEE)  

PRECIO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

OFERTA ECONOMICA $ 1.000.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.800.000,00
POEE 100 83 56

(1000000*100/1000000) (1000000*100/1200000) (1000000*100/1800000)



                    

 
 
Donde:  
 
PTO = Puntaje Total de la Oferta   
POAE = Puntaje Oferta de Antecedentes Evaluada  
POEE = Puntaje de la Oferta Económica Evaluada 
c1 = coeficiente de ponderación y/o reducción asignado  para la evaluación de 
la oferta de Antecedentes = 60 % 
c2 = coeficiente de ponderación asignado para la evaluación de la oferta 
Económica = 40 % 
 
NOTA: 
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir con las condiciones 
siguientes:  

1) La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).  
 
 
2) El valor absoluto entre la diferencia de ambos coeficientes no deberá ser 
mayor de 0.5  
    
 
SIGUIENDO CON EL EJEMPLO: 

 
 
 
 
 
 

PUNTAJO TOTAL DE LA 
OFERTA

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

POAE 75 71 88
POAE ponderado por 

60% 45 43 53

POEE 100 83 56

POEE ponderado por 
40% 40 33 22

PTO (suma de los 2 
valores ponderados)

85 76 75

MEJOR OFERTA 



                    

ANEXO REQUERIMIENTOS PROFESIONALES                   
DIRECCIÓN TECNICA  
 

1- Se solicita Profesional Arquitecto, Ingeniero, u otro con título habilitante, 
con experiencia en proyecto y obras con estructuras de HºAº y/o 
Metálicas de la Industria en general, preferentemente Sanitaria y o 
Farmacéutica,  para cubrir la posición de DIRECTOR TÉCNICO de 
acuerdo a las especificaciones de este Anexo, el Pliego, y las 
Instrucciones del  LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO 
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.). 

2- Cumplirá las funciones de GERENTE TÉCNICO DE LA OBRA, para lo 
cual deberá supervisar la ejecución de las mismas y administrar el 
Contrato, en representación del comitente.  

3- Se deberán adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, 
naturaleza y magnitud  de las obras dirigidas de los últimos DIEZ (10) 
años, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener 
mayor información sobre las mismas. 

4- Como Gerente Técnico de la Obra será responsable de la DIRECCIÓN 
TÉCNICA de la misma, y tendrá las atribuciones y deberes enumerados 
en los “DOCUMENTOS DE LICITACION - Documento para la 
Contratación de Obras Menores, y el presente Anexo. 

5- Se reportará directamente al DIRECTOR DEL PROYECTO.  
6- Deberá coordinar la ejecución de las tareas de Inspección de Obra de 

las Especialidades solicitadas, que estarán a su cargo y/o de 
profesionales asociados, contratados, empleados, o independientes,  
que se desempeñarán bajo su dirección y control en calidad de 
AUXILIARES ESPECIALISTAS PROFESIONALES, a fin de asegurar 
que  la obra se ejecute conforme esté previsto en los planos y 
documentación contractual, para el fin que fue diseñada, y en los plazos 
y términos convenidos y/o dispuestos en los pliegos, para lo cual 
solicitará oportunamente la información, documentación e instrucciones 
necesarias. 

7- Además, no siendo este un listado taxativo: 
* Tramitar las consultas respecto de la ejecución del contrato. 
* Intimar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, ante el atraso o 
riesgo de incumplimiento del contratista, e iniciar el procedimiento para 
aplicar multas y retenciones.  
*  Investigar, controlar e intimar al Contratista respecto de los defectos 
de la obra, antes de que finalice el Período de Responsabilidad por 
Defectos.  El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará 
mientras queden defectos por corregir. 



                    

* Intimar al Contratista que no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Director Técnico de Obras, estimando 
el precio de la corrección del defecto, y fijando el plazo en que el 
Contratista deberá pagar dicho monto (CGC 36). 
* Tramitar la selección del conciliador, en acuerdo con el contratista, en 
caso de controversias. 
* Solicitar, aprobar y ordenar variaciones, ordinarias o urgentes, según lo 
previsto en las CGC 37 a 40) 
* Intimar la actualización del programa, incluyendo los efectos de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables, incluyendo las 
proyecciones de flujo de efectivos (CGC 41), y ejecutando las 
retenciones en la certificación (CGC-CEC 27.3). 
* Otorgar prórrogas o adelantar la fecha prevista de terminación u 
ordenar demoras, previo solicitar autorización al Director de Proyecto, en 
el marco de las CGC 28 a 30. 
* Aprobar con su firma todos los planos preparados por el Contratista 
para la ejecución de las obras provisionales o definitivas antes de su 
utilización, y el programa en el que consten las metodologías generales, 
la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las 
actividades relativas a las Obras, debiendo requerir la asistencia y firma 
de los especialistas según incumbencias profesionales, dejando 
constancia de su intervención en el legajo de la contratación. 
* Dar aviso al Director del Proyecto sobre todo evento compensable 
(CGC 44), sus efectos sobre la ejecución del contrato con el contratista, 
y la ejecución de la obra. 
*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la 
Empresa previamente al inicio de las mismas, evaluarlo, y previa 
corrección de las desviaciones que se pudieren presentar respecto de lo 
solicitado en la Licitación, proceder a su aprobación. 
*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de 
los rubros a cargo de los profesionales especialistas, organizando las 
distintas documentaciones en función de los rubros a inspeccionar  por 
cada uno, detallando los alcances y su ajuste con las de otros rubros con 
los que tienen relación física o funcional.  
*  Certificar los trabajos para la acreditación de cumplimiento y el pago, 
inspeccionando todos los trabajos, revisando las liquidaciones de cada 
especialidad, aplicando los ajustes de precio, retenciones, variaciones, 
descuento de anticipos, y emitiendo los certificados de pago 
correspondientes a la obra en general, y el Certificado de 
Responsabilidad por Defectos.  



                    

* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la 
Obra, y el Avance Programado de la misma, ejecutando estrategias 
apropiadas de corrección de las desviaciones detectadas.  

*  Coordinar las inspecciones de cada especialidad previas a la 
recepción provisoria  y definitiva, y labrar las actas respectivas. 

* Convocar a todos los actores de la obra, los responsables de las 
Especialidades, la Empresa, y/o subcontratistas, y/o entre ellos,  a 
reuniones periódicas de coordinación y evaluación, llevar un registro de 
lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del 
mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o 
con posterioridad a ella, deberá decidir y comunicar por escrito a todos 
los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas 
que deban adoptarse, dejando constancia de ello en el legajo de la 
contratación. 

*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de 
montaje confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto 
Ejecutivo aprobado. 

*    Efectuar sus comunicaciones a LIF SE y la Empresa por escrito, los 
que formularán sus pedidos de igual manera y por los medios 
correspondientes a protocolo. 

* Firmar las autorizaciones para el ingreso de personal a la zona de 
obras, dejando debida constancia en el legajo de la contratación. 

*  Redactar y remitir informes periódicos sobre la marcha de los 
trabajos junto con fotografías de su avance y copia de las órdenes de 
servicio, acompañando las liquidaciones y certificaciones mensuales. 

* Intimar al Contratista que presente -con prontitud- una estimación de 
los efectos esperados sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 
Terminación, cuando aquél advierta sobre futuros posibles eventos  o 
circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los 
trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las 
Obras, así como la presentación de un informe sobre posibles maneras 
en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los 
efectos de dicho evento.   

 



                    

8- Tendrá la representación del Contratante frente al contratista, por lo cual 
deberá denunciar inmediatamente todo conflicto de interés. En tal 
carácter, firmará los libros de obra (notas de pedido y órdenes de 
servicio), dando cumplimiento a la Resolución Nº 28/11, y solicitando 
instrucciones por escrito al Director del Proyecto, no teniendo 
facultades para decidir sobre cuestiones contractuales que se presenten 
entre el Contratante y el Contratista. Podrá desempeñar también la 
Dirección Técnica de alguna de las Especialidades  solicitadas, en tanto 
así lo permita su incumbencia profesional y antecedentes, cumpliendo 
con la asistencia de obra requerida para la particular. 

9- Se solicita asistencia personal a la obra semanal fehaciente. Podrá 
solicitar al Director del Proyecto autorización escrita y expresa para 
delegar, por un período limitado al mínimo indispensable, cualquiera de 
sus deberes y responsabilidades y que ello implique delegar ni reducir en 
modo alguno su responsabilidad, debiendo notificar formalmente al 
contratista sobre las particularidades de la delegación. 

 
AUXILIARES  ESPECIALISTAS PROFESIONALES  
 
INSPECCIÓN ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS  

1-  Se solicita Arquitecto, Profesional Ingeniero u otro con título 
habilitante,  con experiencia en obras de idénticas características a las 
del Director Técnico de referencia, para cubrir la posición de 
INSPECTOR DE OBRAS de ESTRUCTURAS   de acuerdo a las 
especificaciones de este Llamado y sus Anexos, el Pliego Licitatorio, y 
las Instrucciones del  LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO 
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Provincia de Santa Fe (LIF S.E.)  
2-  Se deberá adjuntar antecedentes, detallando la posición profesional, 
naturaleza y magnitud  de obras de similares características de los 
últimos DIEZ (10) años, así como de los clientes que puedan ser 
contactados para obtener mayor información sobre las mismas. 
Se valorará la experiencia de Proyecto y Dirección Técnica  para la 
Industria Farmacéutica. 

3-          Se reportará directamente al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA. 
4-         Será responsable de la Dirección Técnica de las Estructuras de la Obra,  
            siendo sus tareas en un listado no taxativo: 

*  Observar el Proyecto Ejecutivo de las obras presentado por la 
Empresa previamente al inicio de las mismas y elevar sus 
recomendaciones al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA. 



                    

*  Ejecutar las acciones tendientes a la programación y coordinación de los 
rubros a su cargo, organizando las distintas documentaciones en función de los 
rubros a inspeccionar,  correlacionándolos con los pertenecientes a las otras 
Especialidades. 
*  Inspeccionar todos los trabajos, revisar las liquidaciones de cada rubro y 
emitir borrador de certificados y redeterminaciones de pago correspondientes a 
la obra, a excepción de las otras Especialidades. 
* Observar el cumplimiento del Plan de Seguridad  e Higiene de la Obra, y el 
Avance Programado de la misma, sugiriendo a la Gerencia de Obras 
estrategias de corrección de las desviaciones detectadas.  
*  Proceder a las inspecciones de cada rubro previas a la recepción provisoria  
y definitiva, y elevarlas a la Gerencia de Obras para labrar las actas 
respectivas, a excepción de las otras Especialidades. 
* Asistir a las  reuniones periódicas de coordinación y evaluación. 
*  Redactar minutas con información escueta de las reuniones mantenidas con 
los contratistas y/o LIF S.E., incluyendo presentes, lugar y fecha, puntos 
tratados, puntos acordados, cualquier otro punto de interés y remitir copias a la 
Gerencia de Obras. 
*  Revisar los planos de ejecución, de obras auxiliares, de taller o de montaje 
confeccionados por La Empresa y su ajuste al Proyecto Ejecutivo aprobado. 
* Efectuar sus comunicaciones a LIF SE, a la Gerencia de Obras, y la Empresa 
por escrito, los que formularán sus pedidos de igual manera y por los medios 
correspondientes a protocolo. 
*  Redactar y remitir informes periódicos a la Gerencia de Obras sobre la 
marcha de los trabajos junto con fotografías de su avance y copia de las 
órdenes de servicio, acompañando sus preventivos de  las liquidaciones y 
certificaciones mensuales 
* No decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el 
Contratante y el Contratista. 
4- Podrá desempeñar también la Gerencia de Obras, en tanto así lo permitan 
sus antecedentes para la posición, cumpliendo con la asistencia a obra 
requerida. 
5- Las otras especialidades solicitadas no son de su incumbencia para esta 
obra. 
6- Se solicita asistencia periódica fehaciente.  
7-  Podrá delegar previa aprobación de la Gerencia de Obra, por período 
justificado, en otras personas, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, 
asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar 
al DIRECTOR TÉCNICO DE OBRA y la Empresa. 
 
 


